

招标工程量清单

招 标 人：贵阳市花溪区教育局

(单位盖章)

造价咨询人：厦门长实建设有限公司

(单位盖章)

2023年10月08日

招标工程量清单

招标人：贵阳市花溪区教育局
(单位盖章)

造价咨询人：厦门长实建设有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：田如成
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：曾庆月
(签字或盖章)

编制人：许满洋
(造价人员签字盖专用章)

复核人：王建鸿
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2023年10月08日

复核时间：2023年10月08日

花溪区溪南高中提升改造工程
(校园文化) 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)



年 月 日

贵州省建设工程造价计
价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01、
GZ02-31-2016-RJ01-01、GZA1-31-2016-RJ01-01、
GZA2-31-2016-RJ01-01、GZA4-31-2016-RJ01-01

封—1

花溪区溪南高中提升
改造工程（校园文
化）工程

招标工程量清单

招 标 人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位资质专用章）



法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）



编 制 人：

复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

评审材料设备

工程名称：花溪区溪南高中提升改造工程（校园文化）

评审项目工程量清单与计价表

工程名称：花溪区溪南高中提升改造工程（校园文化）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价	最高限价
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1~2#宿舍电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412004001	装饰灯	1. 名称: LED长条灯-1200*70*40 2. 型号: 18W/0°/4000K	套	360			
2	030404034002	照明开关	1. 名称: 单联双控开关	个	50			
3	030404017001	配电箱	1. 名称: XZ-AL 2. 规格: 600*500*300	台	7			
4	030411001001	配管	1. 材质: PC 2. 规格: 20	m	1835.21			
5	030411004001	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJ2.5	m	5701.21			
6	030411006001	接线盒	1. 名称: 插座开关盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	50			
7	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	372			
8	030413002001	凿 (压)槽	1. 名称: 凿 (压)槽 2. 规格: 20mm以内	m	215.46			
9	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1~2#宿舍电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	03B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	03B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	03B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	03B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	03B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1~2#宿舍电气设备安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1~2#宿舍电气设备安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 1~2#宿舍电气设备安装工程

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1~2#宿舍电气设备安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：1~2#宿舍电气设备安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1~2#宿舍电气设备安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：1~2#宿舍电气设备安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1~2#宿舍电气设备安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：1~2#宿舍电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：1~2#宿舍电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：1~2#宿舍电气设备安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：1~2#宿舍电气设备安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1~2#宿舍建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011613001001	灯具拆除	1.拆除灯具高度:详设计 2.灯具种类:格栅灯	套	112			
2	011608001001	铲除油漆面	1.铲除部位名称:卫生间、盥洗间、楼梯间、门厅顶面及墙面乳胶漆	m2	16754.4			
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾外运至甲方指定地点 2.运距:暂按10公里计取	m3	67.02			
4	011407001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:卫生间、盥洗间、楼梯间、门厅墙面 2.刮腻子要求:二遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料两遍	m2	4350.67			
5	011407002001	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:卫生间、盥洗间、楼梯间、门厅顶面 2.刮腻子要求:二遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料两遍	m2	1436.02			
6	011302001001	铝方通吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:38卡式龙骨@400 2.面层材料品种、规格:50*100*0.8mm热转木纹铝方通	m2	1981.46			
7	011701003001	里脚手架(墙面)		m2	4350.67			
8	011701003002	里脚手架(天棚)		m2	1436.02			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1~2#宿舍建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1~2#宿舍建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1~2#宿舍建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1~2#宿舍建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：1~2#宿舍建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1~2#宿舍建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：1~2#宿舍建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1~2#宿舍建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：1~2#宿舍建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：1~2#宿舍建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：1~2#宿舍建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：1~2#宿舍建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公用品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	01B001	手提袋	1.方案设计, 规格:260x360x80mm 2.250g白卡纸, 内容UV印制, 哑膜	份	1000			
2	01B002	文件袋	1.方案设计, 规格:240x340x40x55mm 2.200g白牛皮纸, 内容UV印制	份	1000			
3	01B003	信封	1.方案设计, 规格:176x125mm 2.双胶纸, 四色印刷	份	1000			
4	01B004	名片	1.方案设计, 规格:800x1000mmx5mm 2.硬纸板, 四色印刷, 烫金 3.100张/盒	盒	10			
5	01B005	杯子	1.方案设计, 规格:250ml 2.四色印刷	个	1000			
6	01B006	笔记本	1.方案设计, 规格:32k, 内文140x210m、米黄道林80g 2.PU皮革, 烫金或钢印	份	1000			
7	01B007	录取通知书	1.方案设计, 规格:297x120mm 2.硬纸板, 四色印刷, 烫金	份	1000			
8	01B008	毕业证书	1.方案设计, 规格:297x120mm 2.硬纸板, 四色印刷, 烫金	份	1000			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公用品

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公用品

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：办公用品

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：办公用品

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公用品

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：办公用品

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：办公用品

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：办公用品

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：办公用品

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：办公用品

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：办公用品

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：办公用品

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：办公用品

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党建活动室电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412004001	装饰灯	1. 名称: LED平板灯 2. 型号: 1200*300-LED/38W/0°/4000K	套	4			
2	030412004005	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式筒灯 2. 型号: LED/7W/15°/4000K	套	45			
3	030404034001	照明开关	1. 名称: 三联单控开关	个	1			
4	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联单控开关	个	2			
5	030404035003	插座	1. 名称: 天花内插座	个	1			
6	030404035001	插座	1. 名称: 普通二三插座 2. 规格: 250V 10A	个	16			
7	030404035002	插座	1. 名称: 多功能插座 2. 规格: 250V 10A	个	6			
8	030404017001	配电箱	1. 名称: 1AL1 2. 规格: 600*500*300	台	1			
9	030411001001	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: 20	m	170.84			
10	030411004001	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJF2.5	m	279.28			
11	030411004002	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJF4	m	243.19			
12	030408003001	电缆保护管	1. 材质: JDG 2. 规格: 40	m	16.83			
13	030408001001	电力电缆	1. 规格: WDZ-YJV-5*10	m	19.85			
14	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJV-5*10	个	1			
15	030411006001	接线盒	1. 名称: 插座开关盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	26			
16	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	57			
17	030413002001	凿 (压)槽	1. 名称: 凿 (压)槽 2. 规格: 20mm以内	m	23.15			
18	030502012001	信息插座	1. 名称: 网络插座	个/块	7			
19	030411001002	配管	1. 材质: KBG 2. 规格: 20	m	50.13			
20	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 五类网线 2. 规格: UTP5 3. 敷设方式: 配管敷设	m	51.38			
21	030411006003	插座盒	1. 名称: 插座盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	7			
22	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：党建活动室电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	03B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	03B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	03B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	03B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	03B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：党建活动室电气设备安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：党建活动室电气设备安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：党建活动室电气设备安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：党建活动室电气设备安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：党建活动室电气设备安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：党建活动室电气设备安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：党建活动室电气设备安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：党建活动室电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：党建活动室电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：党建活动室电气设备安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：党建活动室电气设备安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党建活动室建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:石膏板	m2	82.17			
2	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:石膏板、吸音板	m2	115.35			
3	011613001001	灯具拆除	1.灯具种类:平板灯	套	12			
4	011613001002	灯具拆除	1.灯具种类:圆形筒灯	套	25			
5	01B001	PVC广告板拆除	1.材质:PVC广告版拆除	个	11			
6	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm拉丝不锈钢	m2	0.66			
7	011407001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:二遍 3.涂料品种、喷刷遍数:灰色涂料二遍	m2	14.1			
8	011207001001	石膏板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨做三防处理 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 4.嵌缝材料种类、规格:石膏板拼缝区域用纤维网粘贴,嵌缝石膏刮平	m2	12.98			
9	011207001002	高密板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨做三防处理 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:10mm高密板	m2	5.1			
10	011407002001	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:天棚 2.刮腻子要求:二遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍	m2	124.1			
11	011302001001	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:C50*20主龙骨@1200、C50*20副龙骨@400 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 4.嵌缝材料种类:石膏板拼缝区域用纤维网粘贴,嵌缝石膏刮平	m2	124.1			
12	011501008001	装饰柜	1.材料种类、规格:18mm多层实木板定制装饰柜	m	15.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011701003001	里脚手架（墙面）		m2	153.41			
14	011701003002	里脚手架（天棚）		m2	124.1			
		技术措施						
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：党建活动室建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：党建活动室建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：党建活动室建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：党建活动室建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：党建活动室建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：党建活动室建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：党建活动室建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：党建活动室建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：党建活动室建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：党建活动室建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：党建活动室建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：党建活动室建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：导览导视部分建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	01B002	学校平面布局总导览	1.导览方案设计，规格：1300x150mmx2000mm 2.主体框架钢结构，测量放线基础土方开挖，配筋混凝土浇筑安装预埋板制作；造型主体框架采用钢结构，根据设计方案定制异形骨架，现场组拼安装+焊接补缝 3.文化化展示部分：3mm镀锌板雕刻切割，氩弧焊焊接，精工打磨，环氧底漆，调色油漆饰面、镀锌板UV文字内容 2.主题文字：不锈钢精工字烤漆，不锈钢激光切割，焊接，打磨抛光调色，烤漆 3.制作、运输、吊车安装及垃圾清运。	组	1			
2	01B003	学校道路导览系统	1.导览方案设计，规格：600x150mmx2500mm 2.主体框架钢结构，测量放线基础土方开挖，配筋混凝土浇筑安装预埋板制作；造型主体框架采用钢结构，根据设计方案定制异形骨架，现场组拼安装+焊接补缝 3.文化化展示部分：3mm镀锌板雕刻切割，氩弧焊焊接，精工打磨，环氧底漆，调色油漆饰面、镀锌板UV文字内容 2.主题文字：不锈钢精工字烤漆，不锈钢激光切割，焊接，打磨抛光调色，烤漆 3.制作、运输、吊车安装及垃圾清运。	组	3			
3	01B004	楼栋功能立地导览	1.导览方案设计，规格：300x150mmx2550mm 2.主体框架钢结构，测量放线基础土方开挖，配筋混凝土浇筑安装预埋板制作；造型主体框架采用钢结构，根据设计方案定制异形骨架，现场组拼安装+焊接补缝 3.文化化展示部分：3mm镀锌板雕刻切割，氩弧焊焊接，精工打磨，环氧底漆，调色油漆饰面、镀锌板UV文字内容 2.主题文字：不锈钢精工字烤漆，不锈钢激光切割，焊接，打磨抛光调色，烤漆 3.制作、运输、吊车安装及垃圾清运。	组	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	01B005	学校科室牌	1.导览方案设计 2.规格:300x20mmx150mm 2.亚克力激光雕刻 3.抛光 4.调色汽车漆喷涂饰面 5.内容UV印制 3.制作、运输、安装及垃圾清运。	组	600			
5	01B006	校园温馨类提示	1.导览方案设计 2.规格:400x20mmx150mm 2.亚克力激光雕刻 3.抛光 4.调色汽车漆喷涂饰面 5.内容UV印制 3.制作、运输、安装及垃圾清运。	组	100			
6	01B007	楼层指引牌	1.导览方案设计 2.规格:550x20mmx800mm 2.亚克力激光雕刻 3.抛光 4.调色汽车漆喷涂饰面 5.内容UV印制 3.制作、运输、安装及垃圾清运。	组	12			
7	01B009	宣传栏	1.导览方案设计, 规格:5800x100mmx2400mm 主体框架钢结构, 测量放线基础土方开挖, 配筋混凝土浇筑安装预埋板制作; 造型主体框架采用钢结构, 根据设计方案定制异形骨架, 现场拼装安装+焊接补缝 3.文化化展示部分: 3mm镀锌板雕刻切割, 氩弧焊焊接, 精工打磨, 环氧底漆, 调色油漆饰面、镀锌板UV文字内容 2.主题文字:不锈钢精工字烤漆, 不锈钢激光切割,焊接,打磨抛光调色,烤漆 3.超白钢化玻璃面罩, 液压开启 6.制作、运输、安装及垃圾清运。	座	5			
8	011508004001	楼铭文化建设(党的教育方针政策)	1.主题文字:不锈钢精工字烤漆, 不锈钢激光切割,焊接,打磨抛光调色,烤漆 2.楼体外墙高空专业技术工安装	个	65			
9	01B011	楼铭文化建设(站出来, 让祖国挑选)	1.主体框架钢结构 2.不锈钢精工字烤漆, 不锈钢激光切割,焊接,打磨抛光调色,烤漆, 内置LED高亮灯珠, 亚克力乳白面罩, 焊接, 打磨, 刷漆 3.高空作业, 楼顶立体安装	cm	1200			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	01B012	楼铭文化建设 (为党育人,为国育才)	1.主题文字:不锈钢精工字烤漆, 不锈钢激光切割,焊接,打磨抛光调色,烤漆 2.楼体外墙高空专业技工安装	cm	1200			
11	01B013	教室制度牌	1.方案设计 2.规格:400x600mmx5mm 2.亚克力激光切割 3.抛光 4.调色汽车漆喷涂饰面 5.内容UV印制 3.制作、运输、安装及垃圾清运。	块	120			
12	01B014	办公室制度牌	1.方案设计 2.规格:400x600mmx5mm 2.亚克力 3.内容UV印制 3.现场侧墙立体安装 4.周围环境修复 4.未尽事宜满足设计及规范要求	块	84			
13	01B015	寝室制度牌	1.方案设计 2.规格:400x600mmx5mm 2.亚克力激光雕刻 3.抛光 4.调色汽车漆喷涂饰面 5.内容UV印制 3.制作、运输、安装及垃圾清运。	块	96			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：导览导视部分建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：导览导视部分建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：导览导视部分建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：导览导视部分建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：导览导视部分建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：导览导视部分建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：导览导视部分建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：导览导视部分建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：导览导视部分建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：导览导视部分建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：导览导视部分建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：导览导视部分建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	03B001	室内高刷显示屏	1.像素点间距: $\leq 1.86\text{mm} \pm 0.05\text{mm}$; 2.模组尺寸: $320\text{mm} \times 160\text{mm}$; 3.像素密度: $\geq 288762\text{Dots/m}^2$; 4.色温误差:色温为6500K时, 100% , 75% , 50% , 25% 四档电平白场调节色温误差 $\leq 200\text{K}$; 5.智能节电功能(黑屏):具有智能黑屏节电功能,启用智能节电功能可节电 45% ; 6.人眼视觉舒适度(VICO指数): $0 \leq \text{VICO} < 1$; 7.像素中心距相对偏差:C级, $\text{JX} \leq 1\%$; 8.基色主波长误差:符合SJ/T 11141-2017 5.10.4规定, C级, $\Delta\lambda \leq 2\text{nm}$;亮度误差值在 5% ; 9.色度均匀性: $-0.003 < \text{Cx} < 0.003$, $-0.003 < \text{Cy} < 0.003$; 10.平均失效间隔工作时间:组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF (ml) 不低于100000H连续工作无故障,且平均修复时间在60s以内; 11.驱动芯片功能:具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善; 12.对比度: $\geq 15000:1$; 13.灰度等级:18bit; 14.屏幕温升(运行状态):最大亮度白色连续工作2小时,表面温升 $< 20^\circ\text{C}$,符合GB4943.1-2011要求; 15.自检技术:可实现LED单点检测,通讯检测,温度检测,电源检测,温度监控等功能,可实现远程监督控制,对可能发生的潜在故障记录日志,并向操作员发出警报信号; 16.老化稳定检测:LED显示屏通过在正常环境下连续工作7*24 (168H),不间断运行无故障的老化测试,支持连续不间断显示,不应出现电、机械或操作系统的故障; 17.屏体监测功能:可对屏体的电压、温度、信号等情况进行监测; 18.抗电强度:在电源输入端两极与金属外框或可触及的金属结构件(与保护地连接)之间,施加50Hz, 1500V, 1min,应无击穿和飞弧现象、在电源输入端两极与塑料外壳之间,施加50Hz, 3000V, 1min,应无击穿和飞弧现象、在电源输入端两极与LED显示屏之间,施加	m2	15.67			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			50Hz, 3000V, 1min, 应无击穿和飞弧现象; 19.烟气毒性测试:毒性指数R值≤1; 20.防火阻燃:依据BS476-7阻燃标准进行测试, 显示屏应符合CLASS 1等级标准; 21.安全特性:符合GB4943.1-2011信息设备安全标准、IEC 60950-1、EN60950-1要求; 22.亮度校正:支持单点(逐点)亮度校正, 支持出厂校正及现场校正, 校正后亮度损失 <10% ; 23.除亮暗线功能:可通过软件中设置调节箱体的四个边和四个顶点的亮度, 来改善亮暗线引起的视觉突兀; 24.伽马调节:具备20条以上可调节的γ校正曲线 ; 25.能源效率 :≥3.0cd/W; 26.电源平均效率:具有功率因数校正(PFC)功能, LED显示屏供电电源的功率因素不小于95%, 转换效率不小于86%; 27.热备份:具备发送系统输出信号热备份功能, 可实现无延迟切换; 28.模组机械强度 :≥35MP; 29.电流增益调节级 :≥10位; 30.图像补偿功能:具有动态图像自动补偿功能, 补偿动态图像拼接错位; 31.低亮高灰:具备低亮高灰的图像处理及显示技术, 亮度调节至100%时, 灰度18bit; 亮度调节至80%时, 灰度为16bit; 亮度调节至20%时, 灰度为14bit;					
2	03B002	发送卡	1.一路DVI视频输入, 双网口输出; 2、带载260万像素; 3、支持存储备份数据, 实现一键修复; 4、可多卡级联统一控制; ; 5、支持色度还原; 6、支持电源接反保护及多种供电方式; 7、一路光探测头接口, 自适应屏体亮度调节; ;	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	03B003	接收卡	1.单卡16个HUB75接口; 2.有色彩还原、任意倍频、低亮高灰技术; 3.支持HUB接口1-32s任意模组; 4.支持一键回读所有配置文件信息; 5.支持一键修复功能; 6.独有的任意倍频技术,手机拍摄无扫描线; 7.精准完成高灰显示,一阶起灰,逐阶变化; 8.支持色度、亮度逐点校正; 9.支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片; 10.支持网络通信状态的实时检测;	张	36			
4	03B004	电源	1.'1、直流电压:5V; 2.额定电流:40A, 电流范围: 0-40A/; 3.额定功率:200W; 4.纹波与噪声(最大):80m Vp-p; 5.电压调整范围:4.5-5.7V、	台	78			
5	03B005	屏体钢结构	1.100*50、40*40、40*20型号方管; 2、结构厚度0.1m; 3、不锈钢包边;	m2	16.51			
6	03B006	电脑	1.CPU: Intel 酷睿i5 9400, 2.支持内存 16GB; 3.独立显卡 4.120g 硬盘 5.专用电源+工控机箱;	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	03B009	高清视频处理器 (4进4出)	1.纯硬件FPGA架构，无Windows操作系统，不死机，无黑屏、花屏现象 2.CrossPoint全总线交换技术，背板等效带宽 3.每张板卡支持4通道输入或输出，紧凑型机箱 4.输入输出板卡均支持带电热插拔，即插即用，方便现场升级、扩容和维护 5.风扇可热插拔，在不断电情况下进行更换 6.图像开窗响应速度小于15ms 7.场景调取响应速度小于20ms 8.输入板卡热插拔恢复时间小于2s 9.输出板卡热插拔恢复时间小于8s 10.开机时间（启动电源至输出最终画面的时间间隔）小于10s 11.故障重启修复时间短，平均修复时间（MTTR）小于10s 12.支持冗余电源安装和功率负载均衡（8U,14U,22U） 13.支持前面板液晶屏，显示设备型号、IP地址等基础信息 14.单台支持扩容至128路HDMI信号输入，最高分辨率可达1920×1200并向下自适应 15.支持模拟音频信号输入输出及一体化切换 16.超高分辨率信号输出分辨率8000×4000 17.4:4: 4 图像信号无压缩、无失真实时传输，图像传输过程中不丢帧 18.可实现任意一路画面的任意比例缩放、任意位置漫游、跨屏、叠加、画中画 19.单个物理拼接单元可开四个窗口，不同窗口层次可任意排列，互不局限和影响 20.对输入信号具有倍线和运动补偿功能 21.对数字、模拟信号可实现无缝实时切换，黑场间隔小于1帧 22.支持对模拟和数字图像进行任意切边分割处理，可去除图像因比例转换或其他原因带来的黑边 23.支持多屏信号实时同步，来自同一台电脑不同接口输出的画面，在拼接大屏上实时同步显示 24.自带图像拼缝补偿功能，可有效去除拼接单元物理拼缝带来的主观视觉上的不连贯感，可精确至1像素 25.输入通道具有EDID编辑功能，用户可自定义非标准的EDID信息以适	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			应各类应用场合 26.支持输入/输出HDCP协议，支持2.2或1.4，根据不同设备支持不同的协议 27.支持视频输出接口DVI/HDMI动态切换 28.支持以LED矩形显示单元为基础的常规拼接，支持每块LED显示单元自定义有效显示区 29.支持信号预览、回显功能，可实时监测和显示当前各输入通道信号接入状态 30.支持多通道显卡动态信号输入，满足特殊行业的专业应用需求 31.可同时独立控制四组大屏，满足对多组大屏的集成化控制 32.支持输入通道字符叠加功能，可自定义字体、颜色、大小、位置、透明度等参数 33.支持超大分辨率底图显示，横纵分辨率最大可达到65535像素 34.支持滚动字幕显示，可自定义内容、字体、大小、颜色、移动方向、移动速度 35.内置7种测试图形模式，方便无信号源时的系统调试 36.软件支持场景预存、读取和自动轮巡，处理器最多可保存120个场景，电脑上的存储景保存没有数量限制 37.支持预操作功能，画面调整过程不会在大屏实时显示，点击应用按钮时，将调整好的布局一键上屏显示 38.支持多用户分级管理功能，可按角色级别分为管理员、高级操作员、操作员 39.支持输入端口备份，任意端口故障会自动切换至备份端口输入 40.支持输出端口备份，任意端口故障会自动切换至备份端口输出 41.支持移动端控制，移动端支持IOS、Android操作系统 42.支持C/S控制，外部软件支持windows操作系统 43.支持报警联动，可连接其他服务器进行报警提示					
8	03B010	多屏幕组控制功能	1.可实现单台设备控制4组不同规模、不同分辨率的屏幕墙	套	1			
9	03B011	可视化授权	1.可配合iPad实现iOS版CrossMedia可视化控制，是实现iOS控制的必备配置条件	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	03B012	中控主机	1.对外接口采用间距3.8mm凤凰端子接口，兼容RS-232、RS-485、DMX-512协议，能兼容全范围的波特率设置，DMX-512兼容250K波特率。 2.4路触点，每路都可支持30V/1A DC, 125V/0.5A AC负载。 3.8路可编程的红外发射接口或8路数字输入/输出I/O接口，每路I/O输出驱动可达电流10mA，输出电压0-5V。 4.2路带供电T-NET总线信号管理，波特率为125Kbps，单个总线主机最大管理终端数量为:110台。 5.设备具备端口复用功能，支持8路可自定义协议的串口，可配置RS-232、RS-485、DMX512协议，第一第五路支持24V供电输出 6.4核CPU, 1G内存, 8G Flash闪存 7.综合处理能力1.4GHz的多线层多核处理器 8.四种网络通讯:T-NET、Ethernet、WIFI、TCP/IP; 9.对外接口采用间距3.8mm凤凰端子接口，兼容RS-232、RS-485、DMX-512协议，能兼容全范围的波特率设置，DMX-512兼容250K波特率。 10.4路触点，每路都可支持30V/1A DC, 125V/0.5A AC负载。 11.8路可编程的红外发射接口或8路数字输入/输出I/O接口，每路I/O输出驱动可达电流10mA，输出电压0-5V。 12.2路带供电T-NET总线信号管理，波特率为125Kbps，单个总线主机最大管理终端数量为:110台。 13.支持全范围载波的红外调制信号发送。 14.内部接口和外部接口都具有抗冲击、抗浪涌、抗静电电压、抗干扰能力，达到一级工业标准，能抵抗20KV的静电冲击。 15.内部供电电压24V，功耗<5W。	台	1			
11	03B013	8路电源控制器	1.通道数量:8路 2.具有8个应急按键，可对每路进行手动控制； 3.内置八路进口 30A 大功率继电器模块，单路功率可达 6600W 4.电源接口端有常开和常闭端 5.最大级联数:255台	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	03B014	时序电源	1.通道数量:8路 2.整体容量:50A 3.单路输出:AC220V (10A) , 适用各种类型插头 4.最大支持255台同时使用	台	1			
13	03B016	吸顶音响	1.额定功率:100W 2.最大功率:200W 3.阻抗:黑: Com/红: 8Ω 4.灵敏度 (1W/1M):92dB±3dB 5.频率响应:80-20KHz 6.喇叭单元:8"x1+1"x1	台	2			
14	03B017	功放1	1.型号:SD-350F 2.立体声功率:8Ω 2×250W; 4Ω 2×400W 3.信噪比:> 113dB 4.转换速率:80V/us 5.阻尼系数:400:1 6.频率响应:20Hz-20KHz, <+/-0.1dB 7.总谐波失真: < 0.02%Ratedpower@8欧1kHz 8.互调失真: ≤0.01%Ratedpower@8欧 9.输入灵敏度:0.775V,1.0V,1.44V 10.输入阻抗:10K/20Kohous,unbalanced or balanced 11.共模拟制比: ≤-75db 12.串音衰减: ≤-70db 13.指示灯:Signal,protect,Active,clip/limiting 14.电源:220V 50/60HZ	台	1			
15	03B019	机柜	1.22U冷轧钢定制机柜	台	1			
16	03B020	55寸触控一体机	1.面板尺寸:55 寸/显示比例:16:9/最大支持分辨率:1920*1080/对比度:1200: 1/显示色彩:16.7M/使用寿命: 6 万小时; 2.主板配置: I5CPU-8G内存-128G固态硬盘、板载双频wifi、操作系统: Win10/3.触摸方式: 红外触摸;	台	2			
17	03B021	55寸专用液压支架	1.55寸专用液压支架 2.挂架材质:冷轧钢板; 3.上下调节范围不低于-15°~5°; 4.具有防滑设计; 5.包含安装所需的辅材, 如:螺丝、固定件等, 且辅材需符合相关标准。	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	03B022	历届毕业生合照展示	1.视频及图文展示类UI界面设计制作:根据甲方提供的优秀校友50人左右进行内容独立开发。主页面设计、分级页面设计, 分层图文内容制作、图形设计, 文本输入、页面内容调整、优化。 2.触摸互动程序制作:以图文+其他视频类进行分类查询, 对主界面、子界面进行界面分类; 开发多点触控, 响应时间1毫秒, 次级界面展示相应的主题内容; 3.根据甲方提供或收集的素材进行整理, 视频图文校对、排版等; 4.设置后台全息开放, 可替换、更改内容;	套	1			
19	03B023	学校活动风采展示	1.视频及图文展示类UI界面设计制作:根据甲方提供的展示学校活动风采内容进行内容独立开发。主页面设计、分级页面设计, 分层图文内容制作、图形设计, 文本输入、页面内容调整、优化。 2.触摸互动程序制作:以图文+其他视频类进行分类查询, 对主界面、子界面进行界面分类; 开发多点触控, 响应时间1毫秒, 次级界面展示相应的主题内容; 3.根据甲方提供或收集的素材进行整理, 视频图文校对、排版等; 4.设置后台全息开放, 可替换、更改内容;	套	1			
20	03B024	100寸高清显示屏	1.100寸液晶显示屏, LED 背光; 亮度:320cd/m² 2.分辨率:1920×1080, 高对比度, 宽视角	台	1			
21	03B025	侧环绕扬声器	1.系统类型:单12寸二分频全频音箱; 2.频率响应:60Hz~18KHz (±3dB)/50Hz~20KHz (-10dB); 3.灵敏度 (1W/1m):96dB; 4.标称阻抗:8Ω; 5.额定功率 (AES):450W; 6.低音单元:12寸75芯 铁盆架纸盆单元; 7.高音单元:1.75寸(1寸 喉口)压缩驱动器 (44mm音圈); 8.覆盖角度(H×V):80×50 (可旋转,玻璃钢号筒); 9.最大声压级(连续/峰值):122.5dB/128.5dB; 连接件: 3×NEUTRIK NL4MP四芯插座, 1+1-;	只	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	03B026	双通道功率放大器	1.8Ω立体声功率550W×2; 4Ω立体声功率:780W×2; 8Ω桥接功率:1560W×1; 频率范围: : (1W@8Ω) 20Hz-20kHz +1/-1dB; 总谐波失真:≤0.1%; 信噪比:≥100dB; 2.阻尼系数:≥180:1 3.转换速率:25V/us 电压放大倍数(0.775V) : 81 输入阻抗: 20kΩ平衡/10kΩ非平衡 前面板指示:保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯 4.功放保护:2、具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等 5.电源要求:220V~50-60Hz	台	1			
23	03B027	无线手持话筒	1.U段双手持双接收无线话筒(心型指向); 2.射频载波范围(UHF):602.8~699MHz; 3.振荡方式:PLL锁相环合成; 4.工作距离:理想条件下90m; 5.搜频设置:内置传输频率搜索功能; 6.制式:FM调频; 7.预设通道:32; 8.频响范围:45Hz~18kHz(±3dB); 9.频带宽度:30MHz; 10.TH D总谐波失真:<0.7@1kHz%; 11.信噪比:≥99dB; 12.电源要求:100-240V; 13.工作温度范围:0-50℃; AC50/60Hz, 10W 14.2支话筒+一台主机	套	1			
24	03B028	电源时序器	1.8路电源时序控制器(带数字电压显示表); 2.电源插座:后面板8个16A万用插座, 1-4路带滤波功能, 前面板1个16A万用插座; 3.单通道的最大电流为16A, 总输入电流容量为32A; 4.中控接口:有RS232与RS485两种方式; 5.控制软件:具有电脑软件, 实现显示控制方式; 6.通过线控接口, 可外接开关对设备进行操作时序的开和关; 7.级联:最长级联长度可达到1000米(485接口); 8.通道延时:每个通道延时可设置0-999秒延时; 9.通道互锁功能:可控制投影机电动幕, 升降架, 电动窗帘等; 10.电压范围:AC110V~240V 50Hz	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	03B029	播放机	1.5寸屏幕网络播放机 , 4T	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	03B030	效果器	1.功能特点 2.音乐 3.音乐参量均衡:7段 4.音乐到主输出高通滤波器:12dB/24dB(0Hz - 303Hz) 5.麦克风 6.有四种麦克风FBE模式:OFF 1 2 3 7.有麦克风压限功能 8.15段麦克风参量均衡 9.效果 10.回声: 11.回声低通滤波器:5.99Hz - 20.6KHz 12.回声高通滤波器:0Hz - 1000Hz 13.回声参量均衡:3段 14.回声电平:0 ~ 100% 15.回声直达声电平:0 ~ 100% 16.回声预延时:0 ~ 500ms 17.回声右通道预延时:0 ~ ±50%, (相对左声道) 18.回声总预延时:0 ~ 500ms 19.回声右通道延时:0 ~ 50%, (相对左声道回声延时时间) 20.回声重复:0 ~ 90% 21.混响 22.混响低通滤波器可调范围:5.99Hz - 20.6KHz 23.混响高通滤波器可调范围:0Hz - 1000Hz 24.混响电平可调范围:0 ~ 100% 25.混响直达声可调范围:0 ~ 100% 26.回声预延时可调范围:0 ~ 200ms 27.混响时间可调范围:0 ~ 3000ms 28.主输出 (工作模式:唱歌/热舞 (自动/手动), 包含除压限、延时、静音外的所有参数) 29.音乐电平:0 ~ 200% 30.直达声电平:0 ~ 200% 31.回声电平:0 ~ 200% 32.混响电平:0 ~ 200% 33.5段音乐参量均衡 34.压缩限幅器 35.左通道延时:0 ~ 50ms 36.右通道延时:0 ~ 50ms 37.左通道静音功能 38.右通道静音功能 39.中置输出 (工作模式:唱歌/热舞 (自动/手动), 包含除压限、延时、静音外的所有参数) 40.音乐电平:0 ~ 200% 41.直达声电平:0 ~ 200% 42.回声电平:0 ~ 200% 43.混响电平:0 ~ 200% 44.高通滤波器:0Hz - 303Hz 45.3段参量均衡 46.压缩限幅器 47.延时:0 ~ 50ms 48.静音功能 49.超低音输出 (工作模式:唱歌/热舞 与 (自动/手动), 包含除压限、延时、静音外的所有参数)	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			50.音乐电平:0~400% 51.MIC直达声电平:0~200% 52.高通滤波器:12dB,Q 0.4~1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz) 53.低通滤波器:12dB,Q 0.4~1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz) 54.3段参量均衡 55.压缩限幅器 56.延时:0~50ms 57.静音功能 58.后置输出(工作模式:唱歌/热舞与(自动/手动),包含除压限、延时、静音外的所有参数) 59.音乐电平:0~200% 60.直达声电平:0~200% 61.回声电平:0~200% 62.混响电平:0~200% 63.高通滤波器:0Hz - 303Hz 64.3段参量均衡 65.压缩限幅器 66.左通道延时:0~50% 67.右通道延时:0~50% 68.左通道静音:静音/非静音 69.右通道静音:静音/非静音					
27	03B032	55寸触控一体机	1.面板尺寸:55寸/显示比例:16:9/最大支持分辨率:1920*1080/对比度:1200:1/显示色彩:16.7M/使用寿命:6万小时; 2.主板配置: i5CPU-8G内存-128G固态硬盘、板载双频wifi、操作系统: Win10/3.触摸方式: 红外触摸;	台	1			
28	03B033	55寸专用液压支架	1.55寸专用液压支架 2.挂架材质:冷轧钢板; 3.上下调节范围不低于-15°~5°; 4.具有防滑设计; 5.包含安装所需的辅材,如:螺丝、固定件等,且辅材需符合相关标准。	套	1			
29	03B034	展示吸毒变脸系统	1.当屏幕出现面部识别框后,点击拍照按钮,拍照时保持面部识别框在内框范围内。在屏幕上就会出现吸毒3年、吸毒5年、8年后的选项,点击进入,出现前后对比直观表现吸毒对人的伤害(真人互动拍照通过转换合成展现吸食毒品后脸部衰老变化)。	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	03B035	43寸红外触摸一体机	1.43寸红外触摸一体机 2.分辨率:1920*1080, 3.机柜:冷轧钢制柜体,外表面进口汽车金属烤漆,防磁、防静电 4.配置:I5-4代, 内存:4G, 硬盘:128G固态硬盘, Windows系统 5.电压:AC220V ± 10% 50HZ ± 1HZ 功率: <300W 开机瞬间电流3A 6.音响:内置 7.接口:RJ45, 四个USB接口, 一个VGA接口, 一个HDMI接口, 一个WIFI接口	台	1			
31	03B036	43寸落地式支架	1.专业定制落地式Z字型支架	套	1			
32	03B037	展示毒品认知学习系统	1.共有 10 种不同的毒品介绍, 苯环利定 / 冰毒 / 大麻、/ 杜况丁 / 海洛因 / 开心冰 / 可卡 因 / 吗啡 / 鸦片 / 摇头丸等常见毒品。点击 不同图片, 既对应介绍毒品的产地、外形、危害, 从而让人认识毒品的伤害, 进而进 离毒品。	套	1			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	03B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	03B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	03B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	03B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	03B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：多媒体部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：多媒体部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：多媒体部分

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：多媒体部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：多媒体部分

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：多媒体部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：多媒体部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：多媒体部分

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：多媒体部分

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：多媒体部分

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：多媒体部分

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：多媒体部分

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共区域部分改造提升电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412004001	装饰灯	1. 名称: LED平板灯-600*600 2. 型号: 38W/0°/4000K	套	730			
2	030412004002	装饰灯	1. 名称: LED条形灯-1200*70*40 2. 型号: 36W/0°/4000K	套	517			
3	030412004004	装饰灯	1. 名称: LED黑板灯-1220*92*32 2. 型号: 36W/0°/5000K	套	120			
4	030412004005	装饰灯	1. 名称: LED教室灯-1200*300*30 2. 型号: 36W/0°/5000K	套	720			
5	030412004003	装饰灯	1. 名称: LED吸顶灯-直径360 2. 型号: 36W/0°/4000K	套	48			
6	030404034001	照明开关	1. 名称: 三联单控开关	个	66			
7	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联单控开关	个	159			
8	030404034003	照明开关	1. 名称: 声控开关	个	2			
9	030404035001	插座	1. 名称: 班班通插座 2. 规格: 详施工图及设计说明	个	80			
10	030404035002	插座	1. 名称: 办公插座 2. 规格: 详施工图及设计说明	个	118			
11	030404035003	插座	1. 名称: 一般插座 2. 规格: 详施工图及设计说明	个	80			
12	030404035004	插座	1. 名称: 预留插座 2. 规格: 详施工图及设计说明	个	80			
13	030404017001	配电箱	1. 名称: 房间配电箱 2. 规格: 600*500*300	台	136			
14	030411001001	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: 20	m	9521.2			
15	030411001002	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: 32	m	425.1			
16	030411001003	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: 40	m	102.32			
17	030411001004	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: 50	m	44.49			
18	030411004003	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJF2.5	m	1631.21			
19	030411004004	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJF4	m	13521.1			
20	030411004007	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJ6	m	1701.21			
21	030411004005	配线	1. 配线形式: 桥架敷设 2. 规格: WDZ-BYJF2.5	m	5151.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030411004006	配线	1. 配线形式: 桥架敷设 2. 规格: WDZ-BYJF4	m	3375.21			
23	030411004008	配线	1. 配线形式: 桥架敷设 2. 规格: WDZ-BYJ6	m	11521.21			
24	030408001001	电力电缆	1. 规格: WDZ-YJV-5*10	m	1150.18			
25	030408001002	电力电缆	1. 规格: WDZ-YJV-5*16	m	90.2			
26	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJV-5*10	个	54			
27	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJV-5*16	个	2			
28	030411006001	接线盒	1. 名称: 插座开关盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	585			
29	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	2189			
30	030413002001	凿 (压)槽	1. 名称: 凿 (压)槽 2. 规格: 20mm以内	m	966.8			
31	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共区域部分改造提升电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	03B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	03B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	03B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	03B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	03B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共区域部分改造提升电气设备安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：公共区域部分改造提升电气设备安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共区域部分改造提升电气设备安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：公共区域部分改造提升电气设备安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：公共区域部分改造提升电气设备安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：公共区域部分改造提升电气设备安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公共区域部分改造提升电气设备安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：公共区域部分改造提升电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：公共区域部分改造提升电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：公共区域部分改造提升电气设备安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：公共区域部分改造提升电气设备安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共区域部分改造提升建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011613001001	灯具拆除	1.拆除灯具高度:详设计 2.灯具种类:日光灯、吸顶灯	套	1179			
2	011608001001	铲除油漆面	1.铲除部位名称:墙面乳胶漆	m2	14305.45			
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾外运至甲方指定地点 2.运距:暂按10公里计取	m3	57.22			
4	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2.墙体类型:砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砂浆	m3	22.2			
5	011201004001	立面砂浆找平层	1.找平层砂浆厚度、配合比:20mm水泥石灰砂浆找平	m2	112.87			
6	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:两遍	m2	9.75			
7	011407001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:二遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料两遍	m2	18722.41			
8	011302001001	铝方通吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:38卡式龙骨 2.面层材料品种、规格:60*100*1.2木纹铝方通@130	m2	3184.19			
9	011302001002	铝扣板天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:38龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600铝扣板0.8mm厚 3.压条材料种类、规格:20铝扣板收边条	m2	4722.32			
10	011407002001	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:天棚 2.刮腻子要求:二遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍	m2	5120			
11	011701003001	里脚手架(墙面)		m2	18722.41			
12	011701003002	里脚手架(天棚)		m2	13026.51			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共区域部分改造提升建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共区域部分改造提升建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：公共区域部分改造提升建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共区域部分改造提升建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：公共区域部分改造提升建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：公共区域部分改造提升建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：公共区域部分改造提升建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公共区域部分改造提升建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：公共区域部分改造提升建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：公共区域部分改造提升建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：公共区域部分改造提升建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：公共区域部分改造提升建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412004001	装饰灯	1. 名称: LED平板灯-600*600 2. 型号: 18W/0°/4000K	套	31			
2	030404034001	照明开关	1. 名称: 暗装单联防水防尘开关 2. 型号: 40W	个	26			
3	030404034002	照明开关	1. 名称: 单联单控防水防尘开关 2. 型号: 250V 3A	个	3			
4	030404034003	照明开关	1. 名称: 三联单控防水防尘开关 2. 型号: 250V 3A	个	10			
5	030411001001	配管	1. 材质: PVC 2. 规格: 20	m	158.69			
6	030411004001	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJ2.5	m	509.2			
7	030411006001	接线盒	1. 名称: 插座开关盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	39			
8	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	31			
9	030413002001	凿 (压)槽	1. 名称: 凿 (压)槽 2. 规格: 20mm以内	m	19.89			
10	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	03B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	03B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	03B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	03B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	03B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共卫生间电气设备安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：公共卫生间电气设备安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：公共卫生间电气设备安装工程

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共卫生间电气设备安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：公共卫生间电气设备安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：公共卫生间电气设备安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：公共卫生间电气设备安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公共卫生间电气设备安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：公共卫生间电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：公共卫生间电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：公共卫生间电气设备安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：公共卫生间电气设备安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:隔断 2.砌体材质:标砖 3.拆除高度:1.1m	m3	35.26			
2	011601001002	砖砌体拆除	1.砌体名称:标砖地台拆除 2.拆除高度:0.15m	m3	3.24			
3	011609002001	隔断隔墙拆除	1.拆除隔墙的饰面种类:蜂窝板隔断门	m2	180.18			
4	011612002001	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:瓷质蹲式大便器	套	16			
5	011613001001	灯具拆除	1.拆除灯具高度:详设计 2.灯具种类:格栅灯	套	80			
6	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾外运至甲方指定地点 2.运距:暂按10公里计取	m3	38.86			
7	010401003001	卫生间新建墙	1.砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2.墙体类型:隔墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5砂浆砌筑	m3	5.56			
8	011201001001	卫生间新建墙抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:双面15厚 1： 0.3： 3水泥石灰砂浆打底 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1： 0.3： 2.5水泥石灰砂浆找平	m2	19.02			
9	011204003001	卫生间新建墙贴砖	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:粘接剂粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:3mm美缝剂填补 5.防水材料种类:JS防水涂料三道	m2	19.02			
10	011102003001	地砖恢复	1.找平层厚度、砂浆配合比:1： 3水泥砂浆找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:1： 3水砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖	m2	22.95			
11	011210004001	卫生间隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:18mm抗倍特板	m2	1363.04			
12	010801001001	木质门（套装门）	1.门代号及洞口尺寸:M1027 2.镶嵌玻璃品种、厚度:详设计 3.五金配件	樘	36			
13	010801001003	木质门（套装门）	1.门代号及洞口尺寸:M1021 2.镶嵌玻璃品种、厚度:详设计 3.五金配件	樘	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010801001002	木质门（套装门）	1.门代号及洞口尺寸:M0927 2.镶嵌玻璃品种、厚度:详设计 3.五金配件	樘	5			
15	011302001001	铝扣板天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:8#通丝吊杆@1000 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50*20主龙骨@1200、38龙骨@300 3.面层材料品种、规格:600*600铝扣板 4.压条材料种类、规格:20铝扣板收边条	m2	1126.33			
16	011701003001	里脚手架（墙面）		m2	15.69			
17	011701003002	里脚手架（天棚）		m2	1126.33			
		技术措施						
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共卫生间建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：公共卫生间建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共卫生间建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：公共卫生间建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：公共卫生间建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：公共卫生间建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公共卫生间建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：公共卫生间建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：公共卫生间建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：公共卫生间建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：公共卫生间建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1-2#宿舍室内部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011608001001	铲除油漆面	1.铲除部位名称:顶面及墙面乳胶漆	m2	5769.06			
2	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 外运至甲方指定地点 2.运距:暂按10公里计取	m3	23.08			
3	011407001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:三遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍	m2	6854.1			
4	011407002001	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:天棚 2.刮腻子要求:二遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍	m2	2761			
5	011701003001	里脚手架(墙面)		m2	6854.1			
6	011701003002	里脚手架(天棚)		m2	2761			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-2#宿舍室内部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-2#宿舍室内部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1-2#宿舍室内部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 1-2#宿舍室内部分

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1-2#宿舍室内部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：1-2#宿舍室内部分

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1-2#宿舍室内部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：1-2#宿舍室内部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1-2#宿舍室内部分

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：1-2#宿舍室内部分

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：1-2#宿舍室内部分

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：1-2#宿舍室内部分

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：1-2#宿舍室内部分

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：诚真大道树池压顶

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040204007001	树池压顶	1.材料品种、规格:30厚600*200烧面芝麻灰花岗岩压顶、20厚1:2.5水泥砂浆粘接层、10厚凸起线条 2.树池尺寸:1200*1200	个	31			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：诚真大道树池压顶

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：诚真大道树池压顶

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：诚真大道树池压顶

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：诚真大道树池压顶

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：诚真大道树池压顶

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：诚真大道树池压顶

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：诚真大道树池压顶

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：诚真大道树池压顶

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：诚真大道树池压顶

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：诚真大道树池压顶

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：诚真大道树池压顶

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：诚真大道树池压顶

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：诚真大道树池压顶

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼教师办公室提升

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011302001001	铝扣板天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:38龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600铝扣板0.8mm厚 3.压条材料种类、规格:20铝扣板收边条	m2	367.2			
2	01B001	安全疏散图	1.导览方案设计 2.规格:500x10mmx800mm 2.亚克力激光雕刻 3.抛光 4.调色汽车漆喷涂饰面 5.内容UV印制 3.制作、运输、安装及垃圾清运。	组	40			
3	01B002	宣传海报	1.方案设计 2.规格:800x1000mmx5mm 亚克力激光雕刻 3.抛光 4.调色汽车漆喷涂饰面 5.内容UV印制 3.制作、运输、安装及垃圾清运。	张	50			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼教师办公室提升

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼教师办公室提升

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：教学楼教师办公室提升

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼教师办公室提升

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：教学楼教师办公室提升

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：教学楼教师办公室提升

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼教师办公室提升

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼教师办公室提升

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：教学楼教师办公室提升

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：教学楼教师办公室提升

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：教学楼教师办公室提升

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：教学楼教师办公室提升

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

总价措施项目清单与计价表

工程名称：篮球场文化氛围提升

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：篮球场文化氛围提升

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：篮球场文化氛围提升

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：篮球场文化氛围提升

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：篮球场文化氛围提升

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：篮球场文化氛围提升

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：篮球场文化氛围提升

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：篮球场文化氛围提升

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：篮球场文化氛围提升

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：篮球场文化氛围提升

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：篮球场文化氛围提升

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：篮球场文化氛围提升

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：篮球场文化氛围提升

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：升旗主席台

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011204001001	石材墙面	1.竖向8#槽钢，横向L50镀锌角钢，石材背栓挂件 2.30mm厚610*1410mm花岗岩石材贴面	m2	61.39			
		技术措施						
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：升旗主席台

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：升旗主席台

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：升旗主席台

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：升旗主席台

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：升旗主席台

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：升旗主席台

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：升旗主席台

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：升旗主席台

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：升旗主席台

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：升旗主席台

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：升旗主席台

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：升旗主席台

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：升旗主席台

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙翻新

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011407001001	真石漆	1.墙面20厚 水泥砂浆 1:3找平层 2.4mm抗裂砂浆+耐碱网格布 3.腻子找平两遍 4.真石漆 5.真石漆面漆	m2	880.94			
2	011701002001	外墙粉饰脚手架		m2	880			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙翻新

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙翻新

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：围墙翻新

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：围墙翻新

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙翻新

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：围墙翻新

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：围墙翻新

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：围墙翻新

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：围墙翻新

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：围墙翻新

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：围墙翻新

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：围墙翻新

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：围墙翻新

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校史文化过渡区

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011605001001	平面块料拆除	1.花岗岩石材拆除 2.垃圾清运10km	m2	392.6			
2	011102001001	石材楼地面	1.素土夯实,夯实系数不小于0.93 2.100厚碎石垫层 3.100厚C20混凝土垫层 4.30厚1:3水泥砂浆结合层 5.30厚600*600烧面芝麻灰花岗岩石材	m2	392.6			
3	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.100厚碎石垫层 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.600*200*100烧面芝麻黑花岗岩道牙	m	49.4			
4	040204002001	块料铺设	1.块料品种、规格:30厚600*300烧面芝麻灰花岗岩 2.基础、垫层:材料品种、厚度:素土夯实,夯实系数不小于0.93、150厚碎石垫层、100厚C20混凝土垫层、30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	339			
5	01B001	农耕文化墙	1.文化内容策划与设计; 墙面尺寸:9.1mX5.9m(浮雕尺寸:6.5mX3.2m) 2.玻璃钢仿石材浮雕,专业塑型师塑型,修补、粘接、打磨、上色、面喷艺术漆。 3.花坛(尺寸:0.6m(高)X9.1m) 4.植物:金森女真球,冠幅1.0-1.2m,高度0.8-1.0m, 6株 5.制作、运输、安装等所有工作内容。	m2	20.8			
6	011605002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:20mm水泥砂浆粘接层 2.饰面材料种类:拆除30厚石材	m2	74.33			
7	011605001002	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:20mm水泥砂浆粘接层 2.饰面材料种类:拆除100厚石材	m2	17.03			
8	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:450厚水泥标砖砌体	m3	4.6			
9	011204001001	石材墙面	1.粘接层:20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色:30厚600*600青石饰面	m2	50.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011204001002	石材墙面	1.粘接层:20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色:30厚600*600流水石饰面	m2	50.96			
11	011102001002	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色:50厚600*600光面青石压顶(倒圆角)	m2	14.33			
		技术措施						
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：校史文化过渡区

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：校史文化过渡区

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：校史文化过渡区

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：校史文化过渡区

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：校史文化过渡区

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：校史文化过渡区

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：校史文化过渡区

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：校史文化过渡区

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：校史文化过渡区

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：校史文化过渡区

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：校史文化过渡区

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：校史文化过渡区

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：行政楼旋转楼梯

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.金属栏杆拆除 2.垃圾清运20km	m	268			
2	011503001001	成品定制金属栏杆	1.栏杆材料种类、规格 :立杆: 50*50*1.5热镀锌方钢 横杆: 20*20*1热镀锌方钢	m	268			
3	011503007001	扶手	1.成品定制 45*70橡胶木扶手	m	268			
4	011207001001	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨(三防处理) 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm木纹饰面板	m2	92.74			
5	01B001	围网	1.围网(304不锈钢3.0尼龙钢丝、5cm间距铝合金轨道、热镀锌螺丝(含盖板)) 3.3根50*50*2热镀锌方钢烤白色漆	m2	502			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：行政楼旋转楼梯

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：行政楼旋转楼梯

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：行政楼旋转楼梯

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：行政楼旋转楼梯

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：行政楼旋转楼梯

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：行政楼旋转楼梯

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：行政楼旋转楼梯

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：行政楼旋转楼梯

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：行政楼旋转楼梯

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：行政楼旋转楼梯

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：行政楼旋转楼梯

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：行政楼旋转楼梯

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：行政楼旋转楼梯

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育英园外围文化墙

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011204001002	石材墙面	1.原水泥砂浆饰面凿毛处理 2.30mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3.20mm厚1:3益胶泥或水泥砂浆粘贴 4.30mm厚400*800mm花岗岩石材贴面 5.勾缝	m2	159.74			
2	011701002001	外脚手架		m2	203			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：育英园外围文化墙

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：育英园外围文化墙

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：育英园外围文化墙

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：育英园外围文化墙

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：育英园外围文化墙

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：育英园外围文化墙

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：育英园外围文化墙

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：育英园外围文化墙

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：育英园外围文化墙

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：育英园外围文化墙

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：育英园外围文化墙

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：育英园外围文化墙

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议室电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412004002	装饰灯	1. 名称: LED筒灯 2. 型号: 20W/20°/4000K	套	66			
2	030404034001	照明开关	1. 名称: 三联单控开关	个	10			
3	030404035001	插座	1. 名称: 普通二三插座 2. 规格: 250V 10A	个	30			
4	030404035002	插座	1. 名称: 五孔地插 2. 规格: 250V 10A	个	5			
5	030404017001	配电箱	1. 名称: 2ALHY1~3、3ALHY、4ALHY 2. 规格: 600*500*300	台	5			
6	030411001001	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: 20	m	412.21			
7	030411004001	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJF2.5	m	951.21			
8	030411004002	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJF4	m	465.21			
9	030408003001	电缆保护管	1. 材质: JDG 2. 规格: 40	m	16.88			
10	030408001001	电力电缆	1. 规格: WDZ-YJV-5*10	m	30.3			
11	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJV-5*10	个	5			
12	030411006001	接线盒	1. 名称: 插座开关盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	45			
13	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	77			
14	030413002001	凿 (压)槽	1. 名称: 凿 (压)槽 2. 规格: 20mm以内	m	41.55			
15	030502012001	信息插座	1. 名称: 网络插座	个/块	5			
16	030411001002	配管	1. 材质: KBG 2. 规格: 20	m	22.39			
17	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 五类网线 2. 规格: UTP5 3. 敷设方式: 配管敷设	m	22.95			
18	030411006003	插座盒	1. 名称: 插座盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	5			
19	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：会议室电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	03B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	03B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	03B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	03B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	03B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：会议室电气设备安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：会议室电气设备安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：会议室电气设备安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：会议室电气设备安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：会议室电气设备安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：会议室电气设备安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：会议室电气设备安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：会议室电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：会议室电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：会议室电气设备安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：会议室电气设备安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议室建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011613001001	灯具拆除	1.拆除灯具高度:详设计 2.灯具种类:日光灯、吸顶灯	套	47			
2	011104002001	竹、木（复合）地板	1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm强化复合木地板	m2	321.98			
3	010810002001	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:9.5mm磷石膏板饰面 2.基层材料种类:15mm阻燃板	m	24.15			
4	011207001001	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨三防处理 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:15mm吸音板	m2	404.11			
5	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm拉丝不锈钢	m2	8.08			
6	011502001001	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:5mm不锈钢收口条	m	294.28			
7	011502001002	不锈钢阳角	1.线条材料品种、规格、颜色:10*10不锈钢阳角	m	26.55			
8	011302001001	磷石膏板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 4.面层材料品种、规格:9.5mm磷石膏板 5.嵌缝材料种类:石膏板拼缝区域用纤维网粘贴,嵌缝石膏刮平	m2	92.52			
9	011302001002	双层石膏板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm磷石膏板 4.嵌缝材料种类:石膏板拼缝区域用纤维网粘贴,嵌缝石膏刮平	m2	137.11			
10	011407002001	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:天棚 2.刮腻子要求:三遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	355.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011302001003	软膜灯箱	1.龙骨材料种类、规格、中距:60轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:9.5mm磷石膏板、透光软膜	m2	126.3			
12	011701003001	里脚手架（墙面）		m2	452.71			
13	011701003002	里脚手架（天棚）		m2	708.08			
		技术措施						
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：会议室建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：会议室建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：会议室建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：会议室建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：会议室建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：会议室建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：会议室建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：会议室建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：会议室建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：会议室建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：会议室建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：会议室建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禁毒文化馆电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011304001001	LED灯带	1. 名称: LED低压软灯片 2. 灯带型式、尺寸: 详施工图及设计说明	m	25.13			
2	030412004004	装饰灯	1. 名称: LED条型灯-1200*70*40 2. 型号: 36W/0°/4000K	套	10			
3	030412004005	装饰灯	1. 名称: 调焦调光轨道射灯 2. 型号: LED/12W/24°/4000K	套	28			
4	011304001002	射灯滑轨	1. 名称: 射灯滑轨 2. 安装固定方式: 吊顶敷设	m	15.2			
5	030404034001	照明开关	1. 名称: 三联单控开关	个	1			
6	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联单控开关	个	1			
7	030404035001	插座	1. 名称: 普通二三插座 2. 规格: 250V 10A	个	4			
8	030404035002	插座	1. 名称: 五孔地插 2. 规格: 250V 10A	个	1			
9	030411001001	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: 20	m	70.05			
10	030411004001	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJF2.5	m	157.67			
11	030411004002	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJF4	m	55.63			
12	030411006001	接线盒	1. 名称: 插座开关盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	11			
13	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	40			
14	030413002001	凿 (压)槽	1. 名称: 凿 (压)槽 2. 规格: 20mm以内	m	11.99			
15	030502004001	电视、电话插座	1. 名称: 电视插座	个	1			
16	030411001002	配管	1. 材质: KBG 2. 规格: 20	m	6.13			
17	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 五类网线 2. 规格: UTP5 3. 敷设方式: 配管敷设	m	6.29			
18	030411006003	插座盒	1. 名称: 插座盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	1			
19	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：禁毒文化馆电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	03B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	03B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	03B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	03B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	03B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：禁毒文化馆电气设备安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：禁毒文化馆电气设备安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：禁毒文化馆电气设备安装工程

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：禁毒文化馆电气设备安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：禁毒文化馆电气设备安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：禁毒文化馆电气设备安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：禁毒文化馆电气设备安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：禁毒文化馆电气设备安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：禁毒文化馆电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：禁毒文化馆电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：禁毒文化馆电气设备安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：禁毒文化馆电气设备安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禁毒文化馆建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011613001001	灯具拆除	1.拆除灯具高度:详设计 2.灯具种类:日光灯	套	6			
2	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:原有砖墙 2.砌体材质:加气混凝土砌块墙 3.拆除高度:3.25m	m3	4.55			
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 外运至甲方指定地点 2.运距:暂按10公里计取	m3	4.55			
4	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2.墙体类型:砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砂浆	m3	4.03			
5	011201004001	立面砂浆找平层	1.找平层砂浆厚度、配合比:20mm水泥石灰砂浆找平	m2	20.15			
6	011207001001	轻钢龙骨隔墙	1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格:50mm隔音棉 3.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 5.嵌缝材料种类、规格:石膏板拼缝区域用纤维网粘贴,嵌缝石膏刮平	m2	57.08			
7	011207001002	石膏板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨做三防处理 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 4.嵌缝材料种类、规格:石膏板拼缝区域用纤维网粘贴,嵌缝石膏刮平	m2	48.19			
8	011407001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:二遍	m2	68.34			
9	011103004001	塑料卷材楼地面	1.粘结层厚度、材料种类:5mm水泥基自流平 2.面层材料品种、规格、颜色:2mm地胶	m2	59.2			
10	011302001001	透光软膜	1.龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板、透光软膜	m2	7.07			
11	011302001002	铝方通吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:38卡式龙骨 2.面层材料品种、规格:60*100*1.2木纹铝方通@130	m2	33.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011407002001	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:天棚 2.刮腻子要求:二遍 3.涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料两遍	m2	56.55			
13	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格: 15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、 颜色:1.2mm拉丝不锈钢	m2	0.82			
14	011701003001	里脚手架(墙面)		m2	130.64			
15	011701003002	里脚手架(天棚)		m2	59.2			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：禁毒文化馆建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：禁毒文化馆建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：禁毒文化馆建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：禁毒文化馆建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：禁毒文化馆建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：禁毒文化馆建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：禁毒文化馆建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：禁毒文化馆建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：禁毒文化馆建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：禁毒文化馆建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：禁毒文化馆建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：禁毒文化馆建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科创教室电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412004001	装饰灯	1. 名称: LED条形灯 2. 型号: 900*70-25W/4000K	套	4			
2	030412004002	装饰灯	1. 名称: LED造型灯-亚克力 2. 型号: 600*600*80MM/38W/4000K	套	8			
3	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联单控开关	个	3			
4	030404035001	插座	1. 名称: 普通二三插座 2. 规格: 250V 10A	个	4			
5	030404017001	配电箱	1. 名称: 1AL1 2. 规格: 600*500*300	台	1			
6	030411001001	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: 20	m	86.49			
7	030411004001	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJF2.5	m	206.31			
8	030411004002	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJF4	m	69.65			
9	030408003001	电缆保护管	1. 材质: JDG 2. 规格: 40	m	2.63			
10	030408001001	电力电缆	1. 规格: WDZ-YJV-5*10	m	5.3			
11	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJV-5*10	个	1			
12	030411006001	接线盒	1. 名称: 插座开关盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	7			
13	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	15			
14	030413002001	凿 (压)槽	1. 名称: 凿 (压)槽 2. 规格: 20mm以内	m	9.8			
15	030502012001	信息插座	1. 名称: 网络插座	个/块	1			
16	030411001002	配管	1. 材质: KBG 2. 规格: 20	m	6.39			
17	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 五类网线 2. 规格: UTP5 3. 敷设方式: 配管敷设	m	6.55			
18	030411006003	插座盒	1. 名称: 插座盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	1			
19	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科创教室电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	03B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	03B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	03B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	03B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	03B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科创教室电气设备安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：科创教室电气设备安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：科创教室电气设备安装工程

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：科创教室电气设备安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：科创教室电气设备安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：科创教室电气设备安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：科创教室电气设备安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：科创教室电气设备安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：科创教室电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：科创教室电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：科创教室电气设备安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：科创教室电气设备安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科创教室建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011608001001	铲除油漆面	1.铲除部位名称:墙面乳胶漆 2.铲除部位的截面尺寸:详设计图	m2	43.33			
2	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 外运至甲方指定地点 2.运距:暂按10公里计取	m3	0.17			
3	011103004001	塑料卷材楼地面	1.粘结层厚度、材料种类:5mm水泥基自流平 2.面层材料品种、规格、颜色:2mm地胶 3.压线条种类:5mm不锈钢收边条	m2	96.45			
4	010809004001	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:10mm1：3水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:20mm大理石窗台板	m2	1.32			
5	011406001001	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:二遍 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料二遍 3.部位:墙面	m2	72.21			
6	011207001001	木饰面墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:3mm木纹饰面	m2	8.55			
7	011207001002	实木烤漆板	1.面层材料品种、规格、颜色:20mm多层实木烤漆板	m2	6.79			
8	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm拉丝不锈钢	m2	1.68			
9	011302001001	软木吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:CS轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 4.面层材料品种、规格:10mm软木板 5.嵌缝材料种类:石膏板拼缝区域用纤维网粘贴,嵌缝石膏刮平	m2	19.96			
10	011302001002	双层石膏板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:CS轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm磷石膏板 4.嵌缝材料种类:石膏板拼缝区域用纤维网粘贴,嵌缝石膏刮平	m2	63.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011407002001	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:天棚 2.刮腻子要求:二遍 3.涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料二遍	m2	99.79			
12	011701003001	里脚手架（墙面）		m2	72.21			
13	011701003002	里脚手架（天棚）		m2	99.79			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科创教室建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科创教室建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2000		

暂列金额明细表

工程名称：科创教室建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称： 科创教室建筑与装饰工程

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：科创教室建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	成品保护					
2	订制卷帘		2000			
合计			2000			

计日工表

工程名称：科创教室建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：科创教室建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：科创教室建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 科创教室建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：
 科创教室建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：科创教室建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：科创教室建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：科创教室建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廊道文化部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	01B001	行政楼主题廊道2F：师德昭昭 耿介拔俗（语文、数学、英语教研组风采、教科研成果对外展示：①教研组全体成员照片；②教研组整体情况介绍；③教研组及教师个人获奖成果展示）	1.规格:3000×1500mm 2.展示橱窗:超白钢化玻璃面罩，液压开启，部分不锈钢定制造型，亚克力画面高精度UV； 3.标题部分:10mm亚克力异形定制，激光雕刻，高精度UV； 4.策划设计、制作、运输、安装及垃圾清运；	套	3			
2	01B002	行政楼主题廊道3F：师德昭昭 耿介拔俗（理化生、政史地、计算机教研组风采展示：①教研组全体成员照片；②教研组整体情况介绍；③教研组及教师个人获奖成果展示）	1.规格:3000×1500mm 2.展示橱窗:超白钢化玻璃面罩，液压开启，部分不锈钢定制造型，亚克力画面高精度UV； 3.标题部分:10mm亚克力异形定制，激光雕刻，高精度UV； 4.策划设计、制作、运输、安装及垃圾清运；	套	3			
3	01B003	行政楼主题廊道4F：蜡炬春蚕 佑护一方（溪南高中支援乡镇学校发展内容展示）	1.文化内容策划与设计，该区域史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作； 2.展板:立面定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻造型，画面进口油墨高精度彩色UV打印，局部亚克力板雕刻； 3.主题文字:标题精工字，亚克力激光雕刻,抛光，调色汽车漆喷涂饰面，雕刻KT板安装字模； 4.制作、运输、安装及垃圾清运	m2	16			
4	01B004	行政楼主题廊道5F：党建引领 教育扬帆（学校党建工作展示：学校党委介绍、学校特色党建工作展示、）	1.文化内容策划与设计，该区域史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作； 2.展板:立面定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻造型，画面进口油墨高精度彩色UV打印，局部亚克力板雕刻； 3.主题文字:标题精工字，亚克力激光雕刻,抛光，调色汽车漆喷涂饰面，雕刻KT板安装字模； 4.制作、运输、安装及垃圾清运	m2	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	01B005	行政楼主题廊道6F：榜样闪耀 立根铸魂（共和国勋章获得者、七一勋章获得者文化展示）	1.文化内容策划与设计，该区域史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作； 2.展板:立面定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻造型，画面进口油墨高精度彩色UV打印，局部亚克力板雕刻； 3.主题文字:标题精工字，亚克力激光雕刻，抛光，调色汽车漆喷涂饰面，雕刻KT板安装字模； 4.制作、运输、安装及垃圾清运	m2	16			
6	01B006	教学楼主题廊道	1.文化内容策划与设计，该区域史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作； 2.定制橱窗:1200*800mm，超白钢化玻璃面罩，液压开启，边框铝型材圆角 3.主题文字:立面定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻造型，画面进口油墨高精度彩色UV打印； 4.制作、运输、安装及垃圾清运	组	60			
7	01B007	宿舍楼各楼层廊道文化	1.文化内容策划与设计，该区域史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作； 2.展板:亚克力板雕刻，画面进口油墨高精度彩色UV打印； 3.制作、运输、安装及垃圾清运	m2	135			
8	01B008	F1：①纸叙历史-报刊文化展示区；1.一纸风行：贵州报刊文化展示；2.纸上溪南：学校校刊文化展示；-1	1.定制艺术窗帘 1.文化内容策划与设计； 2.半透纱UV丝印画面 3.窗帘导轨，制作安装	m2	33			
9	01B009	F1：①纸叙历史-报刊文化展示区；1.一纸风行：贵州报刊文化展示；2.纸上溪南：学校校刊文化展示；-2	1.定制艺术灯箱规格:400*400*400 2.文化内容策划与设计； 3.定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻造型，艺术调色烤漆，激光雕刻，内藏亚克力灯片，内置LED灯珠； 4.制作、运输、安装及垃圾清运	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	01B010	F1: ①纸叙历史-报刊文化展示区; 1.一纸风行: 贵州报刊文化展示; 2.纸上溪南: 学校校刊文化展示; -3	1.墙面展示内容 2.文化展示部分:史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作; 3.衬底部分:宣绒布进口油墨高精度彩色UV打印, 底墙基膜保护涂刷, 专业墙纸环保糯米胶装贴; 4.立面定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻艺术造型, 汽车烤漆版面; 5.主题文字:标题精工字, 亚克力激光雕刻,抛光, 调色汽车漆喷涂饰面, 雕刻KT板安装字模; 6.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	m2	18			
11	01B011	F1: ②文彰百态-茅盾文学奖获得者文化展示区-1	1.定制艺术窗帘 1.文化内容策划与设计; 2.半透纱UV丝印画面 3.窗帘导轨, 制作安装	m2	33			
12	01B012	F1: ②文彰百态-茅盾文学奖获得者文化展示区-2	1.墙面展示内容 2.文化展示部分:史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作; 3.衬底部分:宣绒布进口油墨高精度彩色UV打印, 底墙基膜保护涂刷, 专业墙纸环保糯米胶装贴; 4.立面定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻艺术造型, 汽车烤漆版面; 5.主题文字:标题精工字, 亚克力激光雕刻,抛光, 调色汽车漆喷涂饰面, 雕刻KT板安装字模; 6.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	m2	18			
13	01B013	F1: ②文彰百态-茅盾文学奖获得者文化展示区-3	1.定制艺术灯箱 2.文化内容策划与设计; 3.定制不锈钢框架, 透光软膜高保真微喷艺术画布; 暗藏LED低损耗冷光灯带, 直径:2400mm; 4.制作、运输、安装及垃圾清运	项	1			
14	01B014	F1: ③阅读金句文化点缀: 金言润心;	1.文化内容策划与设计, 该区域史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作; 2.展板:18mm厚雪弗板精工雕刻, 画面进口油墨高精度彩色UV打印; 3.制作、运输、安装及垃圾清运	m2	7.2			
15	01B015	F2: ①矿物视界-贵州矿产文化展示区-矿石标本1	1.贵州主要矿石标本采集 (50件, 边界尺寸满足施工图纸需求);	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	01B016	F2: ①矿物视界-贵州矿产文化展示区-2	1.文化内容策划与设计, 该区域资料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、展品规划等工作; 2.美工部分:油画布UV+基膜衬底; 大画面展板制作48MM厚黑色铝型材框(矩形方管30x40mm骨架+15mm密度板/嵌18mm拉米娜,微喷宣绒布饰画; 展示立面定制陈列馆专用3mm折边铝板或8mm亚克力或18mm拉米娜底板(根据展示需求确定), 裱糊无酸纸微喷展示内容, 用单倍原装墨量微喷制作, 画面作防紫外线处理; 3.主题文字: 2mm精工古铜色立体字, 涉及铝单板或亚克力版面主题内容丝印; 4.展台布置: 10亚克力热压盒子, 根据施工图需求定制; 3.美工部分场外制作、现场安装及调试等其他工作; 6.文化陈设考虑多功能展示手法, 后期做到能容更替方便;	m2	18			
17	01B017	定制艺术灯箱1	1.定制艺术灯箱 2.文化内容策划与设计 3.定制不锈钢框架, 透光软膜高保真微喷艺术画布; 暗藏LED低损耗冷光灯带, 直径:2400mm; 4.制作、运输、安装及垃圾清运	项	1			
18	01B018	F2: ②元素奇迹-化学主题文化展示-1	1.文化内容策划与设计; 2.尺寸:3300x1600mm 3.展陈造型:定制不锈钢异形圆管造型基础, 定制铝单板折弯旋转盒子+氟碳漆 4.文字内容丝印工艺展陈内容元素周期表, 部分主题文字采用亚克力烤漆字; 5.现场组合式安装, 安装方式:钉孔+广告专用一线品牌胶水粘贴等; 6.制作、运输、安装及垃圾清运	m2	5.28			
19	01B019	F2: ②元素奇迹-化学主题文化展示-2	1.定制艺术窗帘 1.文化内容策划与设计; 2.半透纱UV丝印画面 3.窗帘导轨, 制作安装	m2	28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	01B020	F2: ②元素奇迹-化学主题文化展示-3	1.墙面展示内容 2.文化展示部分:史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作; 3.衬底部分:宣绒布进口油墨高精度彩色UV打印,底墙基膜保护涂刷,专业墙纸环保糯米胶装贴; 4.立面定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻艺术造型,汽车烤漆版面; 5.主题文字:标题精工字,亚克力激光雕刻,抛光,调色汽车漆喷涂饰面,雕刻KT板安装字模; 6.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	m2	18			
21	01B021	定制艺术灯箱	1.定制艺术灯箱 2.文化内容策划与设计; 3.定制不锈钢框架,透光软膜高保真微喷艺术画布;暗藏LED低损耗冷光灯带,直径:2400mm; 4.制作、运输、安装及垃圾清运	项	1			
22	01B022	F2: ③中外化学家点缀:巨擘力量;	1.文化内容策划与设计,该区域史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作; 2.展板:18mm厚雪弗板精工雕刻,画面进口油墨高精度彩色UV打印; 3.制作、运输、安装及垃圾清运	m2	7.2			
23	01B023	F3: ①生动贵州-贵州生态文化展示区-定制艺术窗帘	1.定制艺术窗帘 1.文化内容策划与设计; 2.半透纱UV丝印画面 3.窗帘导轨,制作安装	m2	28			
24	01B024	F3: ①生动贵州-贵州生态文化展示区	1.墙面展示内容 2.文化展示部分:史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作; 3.衬底部分:宣绒布进口油墨高精度彩色UV打印,底墙基膜保护涂刷,专业墙纸环保糯米胶装贴; 4.立面定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻艺术造型,汽车烤漆版面; 5.主题文字:标题精工字,亚克力激光雕刻,抛光,调色汽车漆喷涂饰面,雕刻KT板安装字模; 6.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	m2	23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	01B025	定制艺术灯箱-3	1.定制艺术灯箱 2.文化内容策划与设计 3.定制不锈钢框架,透光软膜高保真微喷艺术画布;暗藏LED低损耗冷光灯带,直径:2400mm; 4.制作、运输、安装及垃圾清运	项	1			
26	01B026	F3: ②秀美花溪-花溪生态文化展示区-1	1.定制艺术窗帘 1.文化内容策划与设计; 2.半透纱UV丝印画面 3.窗帘导轨,制作安装	m2	28			
27	01B027	F3: ②秀美花溪-花溪生态文化展示区-2	1.墙面展示内容 2.文化展示部分:史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作; 3.衬底部分:宣绒布进口油墨高精度彩色UV打印,底墙基膜保护涂刷,专业墙纸环保糯米胶装贴; 4.立面定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻艺术造型,汽车烤漆版面; 5.主题文字:标题精工字,亚克力激光雕刻,抛光,调色汽车漆喷涂饰面,雕刻KT板安装字模; 6.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	m2	23			
28	01B028	F3: ②秀美花溪-花溪生态文化展示区-3	1.定制艺术灯箱 2.文化内容策划与设计 3.定制不锈钢框架,透光软膜高保真微喷艺术画布;暗藏LED低损耗冷光灯带,直径:2400mm; 4.制作、运输、安装及垃圾清运	项	1			
29	01B029	F3: ③中外生物学家点缀:巨擘力量;	1.文化内容策划与设计,该区域史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作; 2.展板:18mm厚雪弗板精工雕刻,画面进口油墨高精度彩色UV打印; 3.制作、运输、安装及垃圾清运	m2	7.2			
30	01B030	F4: ①为国而研-国家前沿科创文化展示区-1	1.定制艺术窗帘 1.文化内容策划与设计; 2.半透纱UV丝印画面 3.窗帘导轨,制作安装	m2	28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	01B031	F4: ①为国而研-国家前沿科创文化展示区-2	1.墙面展示内容 2.文化展示部分:史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作; 3.衬底部分:宣绒布进口油墨高精度彩色UV打印,底墙基膜保护涂刷,专业墙纸环保糯米胶装贴; 4.立面定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻艺术造型,汽车烤漆版面; 5.主题文字:标题精工字,亚克力激光雕刻,抛光,调色汽车漆喷涂饰面,雕刻KT板安装字模; 6.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	m2	23			
32	01B032	F4: ①为国而研-国家前沿科创文化展示区-3	1.定制艺术灯箱 2.文化内容策划与设计; 3.定制不锈钢框架,透光软膜高保真微喷艺术画布;暗藏LED低损耗冷光灯带,直径:2400mm; 4.制作、运输、安装及垃圾清运	项	1			
33	01B033	F4: ②为民而创-花溪军工文化、三线文化展示-1	1.定制艺术窗帘 1.文化内容策划与设计; 2.半透纱UV丝印画面 3.窗帘导轨,制作安装	m2	28			
34	01B034	F4: ②为民而创-花溪军工文化、三线文化展示-2	1.墙面展示内容 2.文化展示部分:史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作; 3.衬底部分:宣绒布进口油墨高精度彩色UV打印,底墙基膜保护涂刷,专业墙纸环保糯米胶装贴; 4.立面定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻艺术造型,汽车烤漆版面; 5.主题文字:标题精工字,亚克力激光雕刻,抛光,调色汽车漆喷涂饰面,雕刻KT板安装字模; 6.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	m2	23			
35	01B035	F4: ②为民而创-花溪军工文化、三线文化展示-3	1.定制艺术灯箱 2.文化内容策划与设计; 3.定制不锈钢框架,透光软膜高保真微喷艺术画布;暗藏LED低损耗冷光灯带,直径:2400mm; 4.制作、运输、安装及垃圾清运	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	01B036	F4: ③中外物理学家文化点缀: 巨擘力量;	1.文化内容策划与设计, 该区域史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作; 2.展板:18mm厚雪弗板精工雕刻, 画面进口油墨高精度彩色UV打印; 3.制作、运输、安装及垃圾清运	m2	7.2			
37	01B037	F5: ①智造当下-贵州大数据文化展示; -1	1.定制艺术窗帘 1.文化内容策划与设计; 2.半透纱UV丝印画面 3.窗帘导轨, 制作安装	m2	28			
38	01B038	F5: ①智造当下-贵州大数据文化展示; -2	1.墙面展示内容 2.文化展示部分:史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作; 3.衬底部分:宣绒布进口油墨高精度彩色UV打印, 底墙基膜保护涂刷, 专业墙纸环保糯米胶装贴; 4.立面定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻艺术造型, 汽车烤漆版面; 5.主题文字:标题精工字, 亚克力激光雕刻, 抛光, 调色汽车漆喷涂饰面, 雕刻KT板安装字模; 6.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	m2	23			
39	01B039	F5: ①智造当下-贵州大数据文化展示; -3	1.定制艺术灯箱 2.文化内容策划与设计; 3.定制不锈钢框架, 透光软膜高保真微喷艺术画布; 暗藏LED低损耗冷光灯带, 直径:2400mm; 4.制作、运输、安装及垃圾清运	项	1			
40	01B040	F5: ②寻梦未来-学校科创文化展区-1	1.定制艺术窗帘 1.文化内容策划与设计; 2.半透纱UV丝印画面 3.窗帘导轨, 制作安装	m2	28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	01B041	F5: ②寻梦未来-学校科创文化展区-2	1.墙面展示内容 2.文化展示部分:史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作; 3.衬底部分:宣绒布进口油墨高精度彩色UV打印,底墙基膜保护涂刷,专业墙纸环保糯米胶装贴; 4.立面定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻艺术造型,汽车烤漆版面; 5.主题文字:标题精工字,亚克力激光雕刻,抛光,调色汽车漆喷涂饰面,雕刻KT板安装字模; 6.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	m2	23			
42	01B042	F5: ②寻梦未来-学校科创文化展区-3	1.定制艺术灯箱 2.文化内容策划与设计; 3.定制不锈钢框架,透光软膜高保真微喷艺术画布;暗藏LED低损耗冷光灯带,直径:2400mm; 4.制作、运输、安装及垃圾清运	项	1			
43	01B043	F5: ③图灵奖获奖者文化点缀:巨擘力量	1.文化内容策划与设计,该区域史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作; 2.展板:18mm厚雪弗板精工雕刻,画面进口油墨高精度彩色UV打印; 3.制作、运输、安装及垃圾清运	m2	7.2			
44	01B044	F6: ①艺绘花溪-花溪板桥艺术村文化、作品展示-1	1.定制艺术窗帘 1.文化内容策划与设计; 2.半透纱UV丝印画面 3.窗帘导轨,制作安装	m2	28			
45	01B045	F6: ①艺绘花溪-花溪板桥艺术村文化、作品展示-2	1.墙面展示内容 2.文化展示部分:史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作; 3.衬底部分:宣绒布进口油墨高精度彩色UV打印,底墙基膜保护涂刷,专业墙纸环保糯米胶装贴; 4.立面定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻艺术造型,汽车烤漆版面; 5.主题文字:标题精工字,亚克力激光雕刻,抛光,调色汽车漆喷涂饰面,雕刻KT板安装字模; 6.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	m2	23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	01B046	F6: ①艺绘花溪-花溪板桥艺术村文化、作品展示-3	1.定制艺术灯箱 2.文化内容策划与设计; 3.定制不锈钢框架,透光软膜高保真微喷艺术画布;暗藏LED低损耗冷光灯带,直径:2400mm; 4.制作、运输、安装及垃圾清运	项	1			
47	01B047	F6: ②曲动溪南-学校音乐、舞蹈文化展示-1	1.定制艺术窗帘 1.文化内容策划与设计; 2.半透纱UV丝印画面 3.窗帘导轨,制作安装	m2	28			
48	01B048	F6: ②曲动溪南-学校音乐、舞蹈文化展示-2	1.墙面展示内容 2.文化展示部分:史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作; 3.衬底部分:宣绒布进口油墨高精度彩色UV打印,底墙基膜保护涂刷,专业墙纸环保糯米胶装贴; 4.立面定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻艺术造型,汽车烤漆版面; 5.主题文字:标题精工字,亚克力激光雕刻,抛光,调色汽车漆喷涂饰面,雕刻KT板安装字模; 6.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	m2	23			
49	01B049	F6: ②曲动溪南-学校音乐、舞蹈文化展示-3	1.定制艺术灯箱 2.文化内容策划与设计; 3.定制不锈钢框架,透光软膜高保真微喷艺术画布;暗藏LED低损耗冷光灯带,直径:2400mm; 4.制作、运输、安装及垃圾清运	项	1			
50	01B050	F6: ③中外音乐家点缀:巨擘力量	1.文化内容策划与设计,该区域史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作; 2.展板:18mm厚雪弗板精工雕刻,画面进口油墨高精度彩色UV打印; 3.制作、运输、安装及垃圾清运	m2	7.2			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：廊道文化部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：廊道文化部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：廊道文化部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：廊道文化部分

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：廊道文化部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：廊道文化部分

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：廊道文化部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：廊道文化部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：廊道文化部分

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：廊道文化部分

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：廊道文化部分

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：廊道文化部分

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：廊道文化部分

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美术教室电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412004001	装饰灯	1. 名称: LED条形灯 2. 型号: 900*70-25W/4000K	套	20			
2	030412004002	装饰灯	1. 名称: LED筒灯 2. 型号: 20W/20°/4000K	套	15			
3	030404034001	照明开关	1. 名称: 三联单控开关	个	2			
4	030404035001	插座	1. 名称: 普通二三插座 2. 规格: 250V 10A	个	7			
5	030404017001	配电箱	1. 名称: 1AL1 2. 规格: 600*500*300	台	1			
6	030411001001	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: 20	m	108.23			
7	030411004001	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJF2.5	m	231.37			
8	030411004002	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJF4	m	115.3			
9	030408003001	电缆保护管	1. 材质: JDG 2. 规格: 40	m	3.23			
10	030408001001	电力电缆	1. 规格: WDZ-YJV-5*10	m	5.91			
11	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJV-5*10	个	1			
12	030411006001	接线盒	1. 名称: 插座开关盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	9			
13	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	36			
14	030413002001	凿 (压)槽	1. 名称: 凿 (压)槽 2. 规格: 20mm以内	m	14.59			
15	030502012001	信息插座	1. 名称: 网络插座	个/块	4			
16	030411001002	配管	1. 材质: KBG 2. 规格: 20	m	35.2			
17	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 五类网线 2. 规格: UTP5 3. 敷设方式: 配管敷设	m	36.08			
18	030411006003	插座盒	1. 名称: 插座盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	4			
19	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		技术措施						
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：美术教室电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	03B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	03B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	03B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	03B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	03B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 美术教室电气设备安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：美术教室电气设备安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：美术教室电气设备安装工程

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：美术教室电气设备安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：美术教室电气设备安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：美术教室电气设备安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：美术教室电气设备安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 美术教室电气设备安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：美术教室电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：美术教室电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：美术教室电气设备安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：美术教室电气设备安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美术教室建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011613001001	灯具拆除	1.拆除灯具高度:详设计 2.灯具种类:格栅灯	套	16			
2	011608001001	铲除油漆面	1.铲除部位名称:墙面乳胶漆 2.铲除部位的截面尺寸:详设计图	m2	66.88			
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 外运至甲方指定地点 2.运距:暂按10公里计取	m3	0.27			
4	011104002001	竹、木（复合）地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*25木龙骨基层三防处理 2.面层材料品种、规格、颜色:15mm强化复合木地板	m2	143.72			
5	011207001001	石膏板墙面	1.龙骨材料种类、规格、间距:30*30木龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 4.嵌缝材料种类、规格:石膏板拼缝区域用纤维网粘贴，嵌缝石膏刮平	m2	22.46			
6	011502001001	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:5mm不锈钢收口条	m	18			
7	011406001001	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:二遍 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料二遍 3.部位:墙面	m2	111.47			
8	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm拉丝不锈钢	m2	2.37			
9	011501006001	书柜	1.材料种类、规格:成品订制20mm多层实木板烤漆书柜，书柜深度350mm	m	12.53			
10	011302001001	铝方通吊顶	1.龙骨材料种类、规格、间距:38卡式龙骨@400 2.面层材料品种、规格:50*100*0.8mm热转木纹铝方通	m2	66.44			
11	011302001002	双层石膏板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆 2.龙骨材料种类、规格、间距:CS轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm磷石膏板 4.嵌缝材料种类:石膏板拼缝区域用纤维网粘贴，嵌缝石膏刮平	m2	25.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010810002001	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:9.5mm磷石膏板饰面 2.基层材料种类:15mm阻燃板 3.龙骨:30*30木龙骨	m	15.18			
13	011407002001	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:天棚 2.刮腻子要求:三遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	40.58			
14	011701003001	里脚手架（墙面）		m2	111.47			
15	011701003002	里脚手架（天棚）		m2	107.02			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：美术教室建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：美术教室建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	5000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	5000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		5000		

暂列金额明细表

工程名称：美术教室建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：美术教室建筑与装饰工程

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：美术教室建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	成品保护					
2	定制卷帘		5000			
合计			5000			

计日工表

工程名称：美术教室建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：美术教室建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称： 美术教室建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 美术教室建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：美术教室建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：美术教室建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：美术教室建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：美术教室建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101010001	整理绿化用地	1.回填土质要求:场地清理 2.找平找坡要求:详设计	m2	1396			
2	050101009001	种植土回（换）填	1.回填土质要求:黑沃土 2.取土运距:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	418.8			
3	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:人工挖一般土方 2.弃土运距:暂按10公里计取	m3	1396			
4	050102001001	黑松2	1.种类:黑松 2.胸径或干径:地径13-14 3.株高、冠径:350cm 4.养护期:1年	株	1			
5	050102001002	黑松3	1.种类:黑松 2.胸径或干径:地径11-12 3.株高、冠径:250cm 4.养护期:1年	株	2			
6	050102001003	日本晚樱2	1.种类:日本晚樱 2.胸径或干径:15-16 3.株高、冠径:600-700cm 4.养护期:一年	株	7			
7	050102001004	日本晚樱3	1.种类:日本晚樱 2.胸径或干径:15-16 3.株高、冠径:500-550cm 4.养护期:一年	株	2			
8	050102001005	移植银杏	1.种类:银杏 2.胸径或干径:21-23 3.起挖方式:移植 4.养护期:1年	株	10			
9	050102002001	移植木槿	1.种类:木槿 2.冠丛高:250cm 3.蓬径:200cm 4.起挖方式:现有移植 5.养护期:1年	株	2			
10	050102001006	移植加拿利海枣	1.种类:加拿利海枣 2.胸径或干径:40-50 3.起挖方式:现有移植 4.养护期:1年	株	6			
11	050102001007	移植桃树	1.种类:桃树 2.胸径或干径:详设计 3.株高、冠径:350mm 4.起挖方式:现有移植 5.养护期:1年	株	3			
12	050102001008	桃树3	1.种类:桃树 2.胸径或干径:地径9-10 3.株高、冠径:200cm 4.养护期:1年	株	5			
13	050102001009	移植樱花	1.种类:樱花 2.胸径或干径:13-14 3.起挖方式:现有移植 4.养护期:1年	株	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	050102001010	移植木莲	1.种类:木莲 2.胸径或干径:13-14 3.起挖方式:现有移植 4.养护期:1年	株	6			
15	050102001011	鸡爪槭2	1.种类:鸡爪槭 2.胸径或干径:13-14 3.株高、冠径:300cm 4.养护期:1年	株	4			
16	050102001012	移植红枫	1.种类:红枫 2.胸径或干径:7-8 3.起挖方式:现有移植 4.养护期:1年	株	7			
17	050102002002	移植球	1.种类:红叶石楠球、金 叶女贞球 2.冠丛高:120cm 3.蓬径:150cm 4.起挖方式:现有移植 5.养护期:1年	株	37			
18	050102002003	红叶石楠球2	1.种类:红叶石楠球 2.冠丛高:120cm 3.蓬径:150cm 4.养护期:1年	株	5			
19	050102002004	移植迎春	1.种类:迎春 2.冠丛高:200cm 3.蓬径:150cm 4.起挖方式:现有移植 5.养护期:1年	株	22			
20	050102002005	金森女贞球2	1.种类:金森女贞球 2.冠丛高:120cm 3.蓬径:150cm 4.养护期:1年	株	7			
21	050102002006	亮晶女贞	1.种类:亮晶女贞 2.根盘直径:25株/m2 3.冠丛高:40cm 4.蓬径:30cm 5.养护期:1年	m2	26			
22	050102002007	冬青绿篱	1.种类:冬青绿篱 2.根盘直径:9株/m2 3.冠丛高:150cm 4.蓬径:50cm 5.养护期:1年	m2	42			
23	050102008001	千屈菜	1.花卉种类:千屈菜 2.株高或蓬径:60-80 3.单位面积株数:16株 4.养护期:1年	m2	13			
24	050102002016	地中海荚蒾	1.种类:地中海荚蒾 2.冠丛高:60-80 3.蓬径:50 4.养护期:1年	m2	20			
25	050102002008	大花绣球	1.种类:大花绣球 2.根盘直径:36株/m2 3.冠丛高:40cm 4.蓬径:25 5.养护期:1年	m2	144			
26	050102008002	小兔子狼尾草	1.花卉种类:小兔子狼尾 草 2.株高或蓬径:50-60 3.单位面积株数:25株 4.养护期:1年	m2	55			
27	050102008003	德国鸢尾	1.花卉种类:德国鸢尾 2.株高或蓬径:30 3.单位面积株数:36株 4.养护期:1年	m2	98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	050102002009	木春菊	1.种类:木春菊 2.根盘直径:36株/m2 3.冠丛高:30cm 4.蓬径:25 5.养护期:1年	m2	70			
29	050102002010	杜鹃毛球	1.种类:杜鹃毛球 2.根盘直径:16株/m2 3.冠丛高:30cm 4.蓬径:25 5.养护期:1年	m2	448			
30	050102008004	水生常绿鸢尾	1.花卉种类:水生常绿鸢尾 2.株高或蓬径:40-50 3.单位面积株数:36株 4.养护期:1年	m2	46			
31	050102002011	瓜子黄杨	1.种类:瓜子黄杨 2.根盘直径:16株/m2 3.冠丛高:60-80 4.蓬径:40 5.养护期:1年	m2	1			
32	050102008005	百子莲	1.花卉种类:百子莲 2.株高或蓬径:40 3.单位面积株数:36株 4.养护期:1年	m2	60			
33	050102012001	移植草皮	1.草皮种类:草皮 2.铺种方式:移植现有草皮 3.养护期:1年	m2	324			
34	050102008006	糖蜜草	1.花卉种类:糖蜜草 2.株高或蓬径:50 3.单位面积株数:25株 4.养护期:1年	m2	46			
35	050102008007	紫娇花	1.花卉种类:紫娇花 2.株高或蓬径:详设计 3.养护期:1年	m2	37			
36	050102002012	红叶石楠毛球	1.种类:红叶石楠毛球 2.根盘直径:9株/m2 3.冠丛高:60-80 4.蓬径:50 5.养护期:1年	m2	214			
37	050102002013	红巨人朱蕉	1.种类:红巨人朱蕉 2.根盘直径:9株/m2 3.冠丛高:60-80 4.蓬径:50 5.养护期:1年	m2	22			
38	050102012002	果岭草	1.草皮种类:果岭草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:1年	m2	480			
39	050102002014	萼距花	1.种类:萼距花 2.根盘直径:36株/m2 3.冠丛高:30 4.蓬径:25 5.养护期:1年	m2	26			
40	050102002015	金叶女贞毛球	1.种类:金叶女贞毛球 2.根盘直径:16株/m2 3.冠丛高:30 4.蓬径:25 5.养护期:1年	m2	69			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	05B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.83				
1.2	05B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	2.98				
1.3	05B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	2.58				
1.4	05B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	2.48				
2	011707002001	夜间施工增加费和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.68				
3	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
4	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
5	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.08				
6	05B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：园林绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：园林绿化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：园林绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：园林绿化工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：园林绿化工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：园林绿化工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：园林绿化工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：园林绿化工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040204004001	入口花池	1.材料品种、规格:600*300*200厚烧面芝麻黑道牙 2.基础、垫层:材料品种、厚度:素土夯实, 夯实系数不小于0.93、100厚碎石垫层、100厚C20混凝土垫层、30厚1:3干硬性水泥砂浆	m	44.01			
2	040309002001	石质栏杆	1.材料品种、规格:石质栏杆, 做法详设计	m	25.54			
3	040309002002	烧面芝麻白栏杆	1.材料品种、规格:石质栏杆, 云纹雕饰, 做法详见设计	m	423.5			
4	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:30厚600*300烧面芝麻灰花岗岩 2.基础、垫层:材料品种、厚度:素土夯实, 夯实系数不小于0.93、150厚碎石垫层、100厚C20混凝土垫层、30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	1331.44			
5	04B001	石材坐凳	1.坐凳材质:烧面芝麻灰整石 2.L30*30*3等边角钢, M6膨胀螺栓固定 3.截面50*50菠萝格防腐木龙骨	个	7			
6	040204007001	树池砌筑	1.材料品种、规格:30厚600*200烧面芝麻灰花岗岩压顶、20厚1:2.5水泥砂浆粘接层、10厚凸起线条 2.树池尺寸:1400*1400	个	41			
7	010401003001	花池(一)	1.素土夯实, 夯实系数不小于0.93 2.100厚碎石垫层 3.100厚C20混凝土垫层 4.水泥标砖砌体 5.20厚1:2.5防水水泥砂浆抹面 6.50厚600*300烧面芝麻灰花岗岩10*10切角 7.20厚600*550烧面芝麻灰花岗岩顶端拉槽10*30	m3	10.65			
8	050307016001	花池(一)	1.素土夯实, 夯实系数不小于0.93 2.100厚碎石垫层 3.100厚C20混凝土垫层 4.水泥标砖砌体 5.20厚1:2.5防水水泥砂浆抹面 6.50厚600*300烧面芝麻灰花岗岩10*10切角 7.20厚600*550烧面芝麻灰花岗岩顶端拉槽10*30	m	25.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050307016002	花池(二)	1.素土夯实, 夯实系数不小于0.93 2.100厚碎石垫层 3.100厚C20混凝土垫层 4.水泥标砖砌体 5.20厚1:2.5防水水泥砂浆抹面 6.50厚600*300烧面芝麻灰花岗岩10*10切角 7.20厚600*550烧面芝麻灰花岗岩	m	137.54			
10	010401003002	花池 (二)		m3	13.99			
11	011107001001	石材台阶面	1.粘结材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:50厚600*300烧面芝麻灰花岗岩台阶 3.垫层材料种类、规格:100厚C20混凝土垫层、150厚碎石垫层、素土夯实, 夯实系数不小于0.93	m2	2.4			
12	010401003003	砖砌主席台	1.素土夯实, 夯实系数不小于0.93 2.100厚碎石垫层 3.100厚C20混凝土垫层 4.水泥标砖砌体 5.侧面面饰20厚600*600烧面芝麻灰花岗岩	m3	6			
13	011102001001	主席台地面	1.素土夯实, 夯实系数不小于0.93 2.150厚碎石垫层 3.100厚C20混凝土垫层 4.30厚1:3水泥砂浆结合层 5.30厚600*600烧面芝麻灰花岗岩	m2	76			
14	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土	m3	64.68			
15	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:暂按10km计 3.弃土费按6元/m3	m3	64.68			
16	010201004001	强夯地基	1.素土夯实,夯实系数不小于0.93	m2	39.2			
17	010404001001	碎石垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚碎石垫层	m3	5.88			
18	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20混凝土	m3	5.88			
19	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30钢筋混凝土	m3	34.56			
20	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,直径12、14mm	t	0.654			
21	010515001002	现浇构件钢板	1.钢板种类、规格:镀锌钢板	t	2.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	01B001	定制张拉膜拉杆式结构	1.专业钢结构厂家定制钢结构骨架，防锈底漆两道，磁漆面漆两道； 2.遮阳棚膜片无针孔、断丝、裂缝及破损，采用热合加工成型； 3.专业人员运输、吊装、安装。	m²	691.2			
23	01B002	校门牌匾	1.定制门楼文化，定制不锈钢管骨架及不锈钢板面层，“溪南高中”仿铜牌匾，规格:长3600x高1500x厚150mm 2.不锈钢精工字烤漆，不锈钢激光切割,焊接,打磨抛光调色,烤漆 3.专业技术人员制作、高空作业吊车安装	项	1			
24	01B003	校园围栏区域建设提升-1	1.规格:2400x1350x150mm 2.文化内容策划与设计 3.宣传栏栏杆组合:定制大型铁艺艺术装置,内含耐候钢管骨架焊接,面层3mm镀锌板雕刻切割,氩弧焊焊接,精工打磨,环氧底漆,调色油漆饰面; 液压开启, 8mm超白钢化玻璃; 原栏杆翻新, 喷氟碳漆 4.3文化展示:喷绘高精度UV 5.垃圾清运、完工清洁、成品保护等后续工作.	组	8			
25	01B004	校园围栏区域建设提升-2	1.规格:500x600x50mm 2.文化内容策划与设计 3.宣传栏栏杆组合:定制大型铁艺艺术装置,内含耐候钢管骨架焊接,面层3mm镀锌板雕刻切割,氩弧焊焊接,精工打磨,环氧底漆,调色油漆饰面 4.3文化展示:高精度UV 5.垃圾清运、完工清洁、成品保护等后续工作.	组	16			
26	01B005	校园围栏区域建设提升-3	1.规格:3600x1300x150mm 2.文化内容策划与设计 3.宣传栏栏杆组合:定制大型铁艺艺术装置,内含耐候钢管骨架焊接,面层3mm镀锌板雕刻切割,氩弧焊焊接,精工打磨,环氧底漆,调色油漆饰面 4.文化展示:艺术图案高精度冲孔 5.垃圾清运、完工清洁、成品保护等后续工作.	组	8			
27	01B006	校训石提升	1.校训石雕刻字人工填色; 2.垃圾清运、完工清洁、成品保护等后续工作	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	01B007	诚真主题艺术景观-1	1.规格:3600x1250mm 2.文化内容策划与设计 3.材质:8厚耐候钢; 4.工艺:耐候钢板文化部分激光雕刻镂空、艺术做旧; 5.具体根据施工图执行 6.专业吊车安装 7.垃圾清运、完工清洁、成品保护等后续工作。	组	2			
29	01B008	诚真主题艺术景观-2	规格: 3600x1300mm 1.文化内容策划与设计 2.材质: 20厚光面芝麻黑花岗岩; 3.工艺: 8mm金属板文字阴刻; 4.具体根据施工图执行 5.垃圾清运、完工清洁、成品保护等后续工作。	组	2			
30	04B002	诚真主题艺术景观-3	1.景观石 :800x800x430mmx7块 800x800x830mmx5块 2.芝麻黑花岗岩石材整石坐凳	块	12			
31	01B009	大事记景墙	1.规格:高2700x宽1000x厚1000mm 2.文化内容策划与设计 3.材质:20厚烧面芝麻白花岗岩 4.文化展示:文化内容刻印 5.具体根据施工图执行 6.垃圾清运、完工清洁、成品保护等后续工作。	组	8			
32	01B010	校史文化室外展示区-1	1.规格 :5200x1200mm、 2500x1200mm、 3600x1200mm、 8800x3450mm 2.文化内容策划与设计 3.材质:8厚耐候钢; 4.工艺:耐候钢板文化部分激光雕刻镂空、艺术锈蚀; 5.具体根据施工图执行 6.垃圾清运、完工清洁、成品保护等后续工作。	m2	44			
33	01B011	校史文化室外展示区-2	1.文化内容策划与设计 2.文化展示:8mm耐候钢精工字, 激光切割,焊接,打磨抛光调色,艺术锈蚀 3.具体根据施工图执行 4.垃圾清运、完工清洁、成品保护等后续工作。	cm	500			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	01B012	知行合一文化石景观石	1.规格:2500x1300mm 2.文化内容策划与设计; 3.文化展示:泰山天然景观文化石+文化内容阴刻填色,吊车安装; 4.具体根据施工图执行; 5.垃圾清运、完工清洁、成品保护等后续工作。	项	1			
35	01B013	知行园建设提升	1.凉亭牌匾规格:2400x700mm, 2.材质工艺:手工雕刻木质牌匾,雕刻深度3-4cm+四周实木条+油漆饰面; 3.具体根据施工图执行; 4.垃圾清运、完工清洁、成品保护等后续工作.	项	1			
36	01B014	修德园-艺术造型户外休闲廊庭	1.规格:6000*3050mm 2.文化内容策划与设计 3.休息区测量放线基础土方开挖,配筋混凝土浇筑安装预埋板制作; 造型主体框架采用钢结构,根据设计方案定制异形骨架,现场组拼安装+焊接补缝+汽车原子灰细部处理+汽车漆; 4.坐椅造型:配筋混凝土基础浇筑防水处理,整体防腐木包饰,两侧采用大理石装饰 5.文化内容:20mm不锈钢精工字烤漆,不锈钢激光切割,焊接,打磨抛光调色,烤漆; 6.具体根据施工图执行 7.垃圾清运、完工清洁、成品保护等后续工作	组	4			
37	01B015	修德园-君子品格艺术装置	1.规格:560x1200mm、580x1600mm、840x1000mm、1200x1220mm 2.策划设计:梅、竹、兰、菊、桂艺术装置; 3.定制金属艺术造型+8mm耐候钢板文化部分激光雕刻镂空、艺术锈蚀 4.天然泰山石(450-600x800-1200mmx4),吊车安装 5.4具体根据施工图执行; 6.垃圾清运、完工清洁、成品保护等后续工作。	组	4			
38	011605001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:详见设计 2.饰面材料种类:花池及地面铺装	m2	304.39			
39	011605002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:详见设计 2.饰面材料种类:花池铺装	m2	18.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	041001002001	拆除人行道	1.材质:人行道 2.厚度:详见设计	m2	925.29			
41	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:围墙 2.拆除高度:1.5米	m3	8.83			
42	041001001001	拆除路面	1.材质:沥青车行道 2.厚度:暂按10cm计取	m2	351.65			
43	011603001001	木构件拆除	1.构件名称:木平台 2.拆除构件的厚度,或规格尺寸:详见设计	m2	83			
44	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.栏杆(板) 的高度:1.2米 2.栏杆、栏板种类:铁栏杆	m	532.5			
45	011602001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:水池、混凝土看台 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:详见设计	m3	17.22			
46	010103002002	余方弃置(建渣)	1.废弃料品种:建渣 2.运距:暂按10公里	m3	267.19			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	04B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.67				
1.2	04B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3				
1.3	04B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.2				
1.4	04B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4				
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.69				
3	011707004001	市政工程施工干扰费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.85				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.38				
5	011707005001	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.42				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.17				
7	04B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	10000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	10000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		10000		

暂列金额明细表

工程名称：市政工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：市政工程

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	移装智能垃圾回收站		10000			
合计			10000			

计日工表

工程名称：市政工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：市政工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：市政工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：
 市政工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：市政工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：市政工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：市政工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：提升改造部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	01B001	文化氛围营造	1.营造展厅艺术文化氛围，采用艺术装置文化墙面表现手法，营造主题氛围效果 2.文化内容策划与设计 3.艺术造型:采用影像专用20mm结皮板，原装进口油墨微喷印制展示内容，做防紫外线处理，确保展示画面长期不退色和掉色，局部10mm亚克力（根据展示需求确定）画面内容微喷工艺； 4.主题文字:标题精工字，亚克力激光雕刻,抛光，调色汽车漆喷涂饰面，雕刻KT板安装字模； 5.制作、运输、安装及垃圾清运	m2	60			
2	01B027	软膜天花	1.文化内容策划与设计； 2.定制金属框架，透光软膜高保真微喷艺术画布；暗藏LED低损耗冷光灯带； 3.制作、运输、安装及垃圾清运	m2	53.26			
3	01B028	校史馆门头	1.艺术造型部分：不锈钢校徽造型雕刻，不锈钢精工字烤漆，不锈钢激光切割,焊接,打磨抛光调色,烤漆； 2.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	cm	600			
4	01B029	主题形象墙	1.文化内容策划与设计，校史馆该区域史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作； 2.美工部分:分层立体呈现， 3.18mm高密度雪弗板雕刻，画面进口油墨高精度彩色UV，汽车烤漆版面，主题内容丝印； 4.主题文字:标题精工字，亚克力激光雕刻,抛光，调色汽车漆喷涂饰面，雕刻KT板安装字模； 5.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	m2	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	01B030	序言墙	1.规格:1000*2450mm 2.造型定制30*40MM骨架+12MM阻燃板基层、10MM木饰面板; 3.主题文字:定制10mm亚克力发光立体字, 120cm; 4.主题内容:10mm亚克力激光雕刻侧面抛边,进口油墨平板UV正面彩印, 800*620mm; 5.文化陈设考虑多功能展示手法, 后期做到内容更替方便; 6.深化设计制作, 现场专业安装。	m2	2.45			
6	01B031	文化柱装饰	1.规格:2940x1000mm 2.造型定制40*40*3mm镀锌方管骨架+15mm阻燃板基层+9.5mm石膏板+20mm雪弗板激光雕刻+真石漆饰面 3.8mm超白钢化玻璃+定制1.2mm不锈钢框架+标题精工字, 亚克力激光雕刻,抛光, 调色汽车漆喷涂饰面, 雕刻KT板安装字模	m2	105.84			
7	01B032	展馆总序、北京一六一中学校史故事展示	1.文化内容策划与设计, 校史馆该区域史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作; 2.美工部分:分层立体呈现, 3.底板: 定制镀锌板艺术造型, 精工切割, 抛光, 调色汽车漆喷涂饰面, 3.展陈内容:立面定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻艺术造型, 汽车烤漆版面, 主题内容丝印; 4.主题文字:标题精工字, 亚克力激光雕刻,抛光, 调色汽车漆喷涂饰面, 雕刻KT板安装字模; 5.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	m2	7.35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	01B033	北京一六一中学红色文化展示	1.文化内容策划与设计，校史馆该区域史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作； 2.美工部分:分层立体呈现， 3.底板：定制镀锌板艺术造型，精工切割，抛光，调色汽车漆喷涂饰面， 3.展陈内容:立面定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻艺术造型，汽车烤漆版面，主题内容丝印； 4.主题文字:标题精工字，亚克力激光雕刻,抛光，调色汽车漆喷涂饰面，雕刻KT板安装字模； 5.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	m2	7.35			
9	01B034	京筑合作项目介绍+学校教科研成就展示	1.内容展示部分： 2.文化内容策划与设计 3.尺寸:根据施工图 4.多层次展陈内容 5.衬底部分:宣绒布进口油墨高精度彩色UV打印，底墙基膜保护涂刷，专业墙纸环保糯米胶装贴 6.展框:定制黑色铝材专业收边，现场定制槽口。 7.展板:立面定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻艺术造型，汽车烤漆版面，主题内容丝印； 8.主题文字:标题精工字，亚克力激光雕刻,抛光，调色汽车漆喷涂饰面，雕刻KT板安装字模； 9.制作、安装、运输及垃圾清运	m2	27.22			
10	01B035	学校社团活动风采展示	1.文化展示部分： 2.文化内容策划与设计，校史馆该区域史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作； 3.衬底部分:宣绒布进口油墨高精度彩色UV打印，底墙基膜保护涂刷，专业墙纸环保糯米胶装贴 3.立面定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻艺术造型，汽车烤漆版面，主题内容丝印，定制相框； 4.主题文字:标题精工字，亚克力激光雕刻,抛光，调色汽车漆喷涂饰面，雕刻KT板安装字模； 5.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	m2	17.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	01B036	学校特色文化活 动展示	1.文化展示部分:史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作; 2.衬底部分:宣绒布进口油墨高精度彩色UV打印,底墙基膜保护涂刷,专业墙纸环保糯米胶装贴; 3.立面定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻艺术造型,汽车烤漆版面,主题内容丝印,定制相框; 4.主题文字:亚克力精工字亚克力精工字,文字厚度不小于1cm,备KT板雕刻字膜,安装一线品牌结构胶粘贴固定; 5.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	m2	23.6			
12	01B037	历届优秀学子展示	1.文化展示部分:史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作; 2.衬底部分:宣绒布进口油墨高精度彩色UV打印,底墙基膜保护涂刷,专业墙纸环保糯米胶装贴; 3.立面定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻艺术造型,汽车烤漆版面,主题内容丝印,定制相框; 4.主题文字:标题精工字,亚克力激光雕刻,抛光,调色汽车漆喷涂饰面,雕刻KT板安装字模; 5.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	m2	23.6			
13	01B038	荣誉展示	1.规格:35x50cm,定制奖牌仿制 2.文化内容策划与设计,展品收集、拍照、选择 3.2复制奖牌 4.专业技术人员制作安装; 5.二次深化设计	块	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	01B039	行政楼大厅主题形象墙	1.文化展示部分:史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作; 2.艺术造型:造型主体框架采用钢结构,根据设计方案定制异形骨架,现场组拼安装+焊接补缝+汽车原子灰细部处理+汽车漆;抗氧化及防腐蚀处理,图案镀锌板异形激光切割,折边、烤漆,专业扣件安装,底层亚克力造型切割暗藏灯带(4.53m2) 3.立面定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻艺术造型,汽车烤漆版面; 4.主题文字:标题精工字,亚克力激光雕刻,抛光,调色汽车漆喷涂饰面,雕刻KT板安装字模; 5.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	项	1			
15	01B040	教师寄语	1.规格:2400x1200mm 2.文化展示部分:史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作; 3.艺术造型:定制卷轴艺术造型,造型主体框架采用钢结构,根据设计方案定制异形骨架,现场组拼安装+焊接补缝+汽车原子灰细部处理+汽车漆;抗氧化及防腐蚀处理,镀锌板异形激光切割,折边、烤漆,专业扣件安装 4.立面定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻艺术造型,汽车烤漆版面; 5.内容文字:镀锌板UV文字内容 6.标题立体字:亚克力精工字亚克力精工字,文字厚度不小于1cm,备KT板雕刻字膜,安装一线品牌结构胶粘贴固定; 7.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	项	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	01B041	文化过渡+结语区	1.规格:2000x1000mm 2.文化展示部分:史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作; 3.立面定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻艺术造型,汽车烤漆版面; 4.主题文字:标题精工字,亚克力激光雕刻,抛光,调色汽车漆喷涂饰面,雕刻KT板安装字模; 5.内容文字:镀锌板UV文字内容; 6.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	项	1			
17	01B042	展柜	1.规格:1200*500*800mm 2.柜体:展柜内部钢骨架50*50方管T=1.5,面层实木批原子灰烤,古法油漆,局部内嵌铜板雕刻校徽LOGO+阴刻文字 3.6+6超白夹胶玻璃夹 0.76mm防紫外线PVB胶片; 4.铰链液压开启	套	8			
18	01B043	主题形象墙	1.规格:6800*2838mm 2.文化内容策划与设计 3.不锈钢烤漆造型树,20mm亚克力UVlogo,悬浮安装 4.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	项	1			
19	01B044	陈设布展制作	1.文化内容策划与设计 2.规格:二次深化设计 3.衬底部分:宣绒布进口油墨高精度彩色UV打印,底墙基膜保护涂刷,专业墙纸环保糯米胶装贴 4.展板:采用影像专用20mm结皮板,原装进口油墨微喷印制展示内容,做防紫外线处理,确保展示画面长期不褪色和掉色,或局部10mm亚克力(根据展示需求确定)画面内容微喷工艺; 4.主题文字:标题精工字,亚克力激光雕刻,抛光,调色汽车漆喷涂饰面,雕刻KT板安装字模; 5.场外制作、现场安装	m2	8			
20	01B002	B-P-08 主题形象墙	1.文化内容策划与设计 2.衬底部分:宣绒布进口油墨高精度彩色UV打印,底墙基膜保护涂刷,专业墙纸环保糯米胶装贴; 3.主题文字:标题精工字,亚克力激光雕刻,抛光,调色汽车漆喷涂饰面,雕刻KT板安装字模; 4.制作、运输、安装及垃圾清运	m2	13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	01B003	C-P-08/D-P-08 文化内容展示	1.文化内容策划与设计 2.尺寸:根据施工图 3.展板:18mm厚雪弗板精工雕刻,画面进口油墨高精度彩色UV打印,局部10mm亚克力(根据展示需求确定)画面内容微喷工艺; 4.主题文字:标题精工字,亚克力激光雕刻,抛光,调色汽车漆喷涂饰面,雕刻KT板安装字模; 5.制作、运输、安装及垃圾清运	m2	23.06			
22	01B004	楼梯文化	1.规格:1500*350mm 2.文化内容策划与设计 3.艺术造型:面层3mm镀锌板雕刻切割,氩弧焊焊接,精工打磨,环氧底漆,调色油漆饰面 4.内容文字:镀锌板UV文字内容 5.制作、运输、安装及垃圾清运	块	8			
23	01B005	楼梯文化	1.规格:600*365mm 2.文化内容策划与设计 3.艺术造型:面层3mm镀锌板雕刻切割,氩弧焊焊接,精工打磨,环氧底漆,调色油漆饰面 4.内容文字:镀锌板UV文字内容 5.制作、运输、安装及垃圾清运	块	24			
24	01B006	楼梯文化	1.规格:500x350mm 2.文化内容策划与设计 3.面层:10mm亚克力印刷,描色烤漆 4.制作、运输、安装及垃圾清运	块	8			
25	01B007	体育馆文化氛围提升	1.方案策划设计; 2.工艺:亚克力立体雕刻造型烤漆,亚克力精工字雕刻烤漆; 3.制作、运输、安装及垃圾清运。	m2	15			
26	01B009	XT-6 “诚真为本 立人筑梦”户外休闲文化长廊	1.方案策划与设计; 2.文化化展示部分:3mm镀锌板雕刻切割,氩弧焊焊接,精工打磨,环氧底漆,调色油漆饰面、镀锌板UV文字内容 3.主题文字:不锈钢精工字烤漆,不锈钢激光切割,焊接,打磨抛光调色,烤漆; 4.内容展示:镀锌板UV文字内容 5.制作、运输、安装及垃圾清运。	m2	14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	01B010	“人文花溪共舞 绿水青山”文化浮雕墙	1.方案策划设计; 2.规格:3000x9000mm 3.材质:玻璃钢仿铜材质 4.浮雕墙艺术构图,底图美术师纯手工绘制,雕刻手法创作,泥塑形,玻璃钢模型翻制,打磨、修补、清洗、上色; 5.制作、运输、安装及垃圾清运	m2	27			
28	01B011	冠军文化墙	1.方案策划设计; 2.墙面艺术漆翻新; 3.文化展示部分:3mm镀锌板雕刻切割,氩弧焊焊接,精工打磨,环氧底漆,调色油漆饰面,高精度UV,局部pvc立体造型雕刻,喷砂; 4.制作、运输、安装及垃圾清运。	m2	160			
29	01B012	食堂堡坎文化墙	1.文化内容策划与设计; 2.材质:8厚耐候钢; 3.工艺:耐候钢板文化部分激光雕刻镂空、艺术锈蚀,折边厚度100mm; 4.制作、运输、安装及垃圾清运	m2	50			
30	01B013	教职工食堂室文化氛围提升	1.规格:3000x1500mm 2.内容策划设计; 3.文化展示部分:5mm亚克力UV画面+木纹竹炭纤维板+底板:18mm厚雪弗板精工雕刻,画面进口油墨高精度彩色UV打印; 4.制作、运输、安装及垃圾清运	组	2			
31	01B014	食堂外观提升	1.内容策划设计; 2.墙面翻新+户外艺术砂岩喷砂; 3.铝方通防锈处理定制造型 4.主体文字:不锈钢精工字烤漆,不锈钢激光切割,焊接,打磨抛光调色,烤漆; 5.制作、运输、安装及垃圾清运	m2	130			
32	01B015	树池改造	1.规格:1240*1240*630mm 2.文化内容策划与设计 3.文化展示:30厚烧面芝麻灰石材雕刻,最薄处不小于20mm,阳刻文字与线条 4.制作、运输、安装及垃圾清运	个	25			
33	01B017	形象艺术装置	1.规格:2320x2600x500mm 2.文化内容策划与设计 3.主体部分:多层实木烤漆异形定制心形装置 4.标题字:亚克力发光字; 5.未尽事宜满足设计及规范要求。	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	01B018	展陈陈设布展制作	1.文化展示部分:资料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作; 2.衬底部分:宣绒布进口油墨高精度彩色UV打印,底墙基膜保护涂刷,专业墙纸环保糯米胶装贴; 3.立面定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻艺术造型,汽车烤漆版面; 4.主题文字:标题精工字,亚克力激光雕刻,抛光,调色汽车漆喷涂饰面,雕刻KT板安装字模; 5.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	m2	75			
35	01B019	仿真毒品展示	1.常见类24种:吗啡、海洛因、鸦片、安纳呔、冰毒、摇头丸、麻古、K粉、可卡因、阿拉伯茶、美沙酮、止咳水、僵尸浴盐、大麻脂、五仔、安眠酮、罂粟果、大麻、红冰、O号胶囊、大麻、罂粟花、开心水(神仙水)、迷魂水 2.展品各一件 3.PVC亚克力。	项	1			
36	01B020	仿真现代吸毒工具	1.自制溜冰壶、溜冰壶、吸管、酒精灯、锡纸、镊子/微勺注射器、连接管、三通冰壶; 2.溜冰壶、注射法:高35cm可拆放(琉璃、吸管)高14cm含吸管 3.注射器:亚克力外壳包装,长14cm宽6.5cm,展品各1件 2.锡纸、吸管、连接管、三通、镊子/微勺、酒精灯,展品各一件 3.古代工具九种:古代烟灯、水烟壶、古代大烟枪、烟膏称、鼻烟壶4个、烟盏、大烟膏缸、鸦片刀、古烟枪烟袋。	项	1			
37	01B021	消防工具展示	1.灭火防护服、消防头盔、消防手套、消防腰带、消防胶靴、消防水带、防毒面罩、安全绳	项	1			
38	01B022	展柜定制	1.规格:1200*500*800mm 2.柜体:展柜内部钢骨架50*50方管T=1.5,面层实木批原子灰烤,古法油漆,局部内嵌铜板雕刻校徽LOGO+阴刻文字 3.6+6超白夹胶玻璃夹0.76mm防紫外线PVB胶片; 4.铰链液压开启	套	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	01B023	文化展示	1.文化展示部分:资料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作; 2.衬底部分:宣绒布进口油墨高精度彩色UV打印,底墙基膜保护涂刷,专业墙纸环保糯米胶装贴; 3.立面定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻艺术造型,汽车烤漆版面; 4.主题文字:标题精工字,亚克力激光雕刻,抛光,调色汽车漆喷涂饰面,雕刻KT板安装字模; 5.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	m2	5			
40	01B024	定制不锈钢精工立体字	1.规格: :100x100mm(14个字) 2.立体字厚度30mm 3.不锈钢激光切割,焊接,打磨抛光 4.调色,电镀烤漆,背面内嵌PCV板字形 5.雕刻KT板安装字模 6.设计深化,制作,运输,安装	cm	1400			
41	01B026	会议室5间	1.文化内容策划与设计,该区域史料整理、资料内容编辑及展陈文案撰写、展陈立面深化设计、图片精修校色、实物规划等工作; 2.美工部分:分层立体呈现, 3.立面定制陈列馆专用18mm雪弗板艺术雕刻艺术造型,汽车烤漆版面,主题内容UV; 3.主题文字:标题精工字,亚克力激光雕刻,抛光,调色汽车漆喷涂饰面,雕刻KT板安装字模; 4.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	m2	22.88			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：提升改造部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：提升改造部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：提升改造部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：提升改造部分

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：提升改造部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：提升改造部分

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：提升改造部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：提升改造部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：提升改造部分

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：提升改造部分

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：提升改造部分

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：提升改造部分

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：提升改造部分

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412004001	装饰灯	1. 名称: COB防眩筒灯 2. 型号: 24W/4000K	套	96			
2	030412004002	装饰灯	1. 名称: 成品定制10*10铝材线形灯 2. 型号: 详施工图及设计说明	m	6.4			
3	030412004003	装饰灯	1. 名称: 成品定制金属灯箱 2. 型号: 300*300*200	套	143			
4	011304001002	射灯滑轨	1. 名称: 射灯滑轨 2. 安装固定方式: 吊顶敷设	m	19.1			
5	011304001001	竖直LED低压软灯带 (每根2.6m)	1. 名称: 竖直LED低压软灯带 (每根2.6m) 2. 灯带型式、尺寸: DC24V-60株/4000K	m	2.6			
6	030412004004	装饰灯	1. 名称: 无极调光轨道射灯 (内嵌) 2. 型号: 详施工图及设计说明	套	13			
7	030404034001	照明开关	1. 名称: 三联单控开关	个	1			
8	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联单控开关	个	6			
9	030404034003	照明开关	1. 名称: 单联单控开关	个	4			
10	030404035001	插座	1. 名称: 普通二三插座 2. 规格: 250V 10A	个	9			
11	030404017001	配电箱	1. 名称: 1AL1 2. 规格: 600*500*300	台	1			
12	030411001002	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: 20	m	663.51			
13	030411004001	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJF2.5	m	1895.21			
14	030411004002	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJF4	m	71.32			
15	030408003001	电缆保护管	1. 材质: JDG 2. 规格: 40	m	4.36			
16	030408001001	电力电缆	1. 规格: WDZ-YJV-5*10	m	7.07			
17	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJV-5*10	个	1			
18	030411006002	接线盒	1. 名称: 插座开关盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	20			
19	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	231			
20	030413002001	凿 (压)槽	1. 名称: 凿 (压)槽 2. 规格: 20mm以内	m	66.48			
21	030502012001	信息插座	1. 名称: 网络插座	个/块	7			
22	030411001001	配管	1. 材质: KBG 2. 规格: 20	m	112.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 五类网线 2. 规格: UTP5 3. 敷设方式: 配管敷设	m	115.38			
24	030411006001	插座盒	1. 名称: 插座盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	7			
25	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		技术措施						
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	03B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	03B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	03B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	03B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	03B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：图书馆电气设备安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：图书馆电气设备安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：图书馆电气设备安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：图书馆电气设备安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：图书馆电气设备安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：图书馆电气设备安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：图书馆电气设备安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：图书馆电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：图书馆电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：图书馆电气设备安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：图书馆电气设备安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011610001001	木门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:M1021,M0927,M1027	樘	12			
2	011610002001	金属门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:钢制防盗门1821、钢制乙级防火门1821、铝合金窗	樘	10			
3	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:砖墙 2.砌体材质:轻质砖墙 3.拆除高度:3m	m3	41.19			
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 外运至甲方指定地点 2.运距:暂按10公里计取	m3	41.19			
5	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:轻质砖墙 2.墙体类型:详设计 3.砂浆强度等级:详设计	m3	3.33			
6	010802004001	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:FDM1821 2.门框、扇材质:钢制防盗门	m2	3.78			
7	010802003001	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1821 2.门框、扇材质:乙级防火门 3.闭门器安装	m2	3.78			
8	010801001001	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M0927 2.镶嵌玻璃品种、厚度:成品实木门 3.五金配件	樘	1			
9	010801001002	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M1027 2.镶嵌玻璃品种、厚度:成品实木门 3.五金配件	樘	1			
10	010802001001	金属(塑钢) 门	1.门代号及洞口尺寸:不锈钢门 2.玻璃品种、厚度:10mm超白钢化玻璃 3.五金配件	m2	4.41			
11	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:不锈钢窗 2.玻璃品种、厚度:10mm超白钢化玻璃	m2	19.87			
12	011102003001	地面修复	1.结合层厚度、砂浆配合比:10mm1：3水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖	m2	15.38			
13	011302001001	软膜灯箱	1.龙骨材料种类、规格、中距:60轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:9.5mm磷石膏板、透光软膜	m2	64.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011302001002	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*20木龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:5mm木饰面 4.防护材料种类:三防处理	m2	10.4			
15	011302001003	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板 3.压条材料种类、规格:石膏板拼缝区域用纤维网粘贴,嵌缝石膏刮平	m2	394.06			
16	011302001004	金属灯箱基础	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	29.07			
17	011407002001	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:石膏板天棚及金属灯箱 2.腻子种类:磷石膏腻子二三遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍	m2	423.13			
18	011302001005	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:60轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:10mm岩板	m2	10.4			
19	011207001001	石膏板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*20木龙骨做三防处理 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 4.嵌缝材料种类、规格:石膏板拼缝区域用纤维网粘贴,嵌缝石膏刮平	m2	190.31			
20	011404007001	石膏板墙面乳胶漆	1.刮腻子遍数:二三遍 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料二遍	m2	190.31			
21	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm拉丝不锈钢	m2	8.19			
22	011207001002	岩板	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*20木龙骨做三防处理 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:10mm岩板	m2	15.55			
23	011207001003	拉丝不锈钢墙面	1.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm拉丝不锈钢	m2	1.72			
24	011207001004	实木烤漆板	1.面层材料品种、规格、颜色:20mm多层实木烤漆板	m2	6.03			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011207001005	木纹铝方通	1.面层材料品种、规格、颜色:50*50*0.8mm厚热转木纹铝方通（间距50mm）	m2	2.96			
26	011501006001	书柜	1.材料种类、规格:成品订制20mm多层实木板烤漆书柜，书柜深度350mm	m	93.99			
27	01B001	主题形象墙	1.文化内容策划与设计 2.工艺:立面定制陈列馆专用20mm雪弗板立体精工字KT板安装字模 3.立面定制陈列馆专用50mm雪弗板艺术雕刻造型，汽车烤漆版面 4.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	m2	16			
28	01B002	定制艺术窗帘	1.功能提升部分： 2.半透纱UV丝印画面 3.窗帘导轨，制作安装	m2	21.6			
29	01B003	定制实木画框	1.文化点缀部分： 2.文化内容策划与设计展板制作； 3.定制实木画框，规格：400x600mm/600x800mm 4.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	个	50			
30	01B004	亚克力UV画面	1.文化内容策划与设计 2.5mm亚克力UV画面 3.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	m2	0.61			
31	01B005	不锈钢立体精工字	1.文化内容策划与设计 2.不锈钢精工字烤漆，不锈钢激光切割,焊接,打磨抛光调色,烤漆; 3.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	cm	622			
32	01B006	雪弗板立体精工字	1.文化内容策划与设计 2.雪弗板精工字烤漆，激光雕刻,抛光，调色 汽车漆喷涂饰面，雕刻KT板安装字模； 3.场外制作、现场安装及调试等其他工作。	cm	834			
33	011701003001	里脚手架（墙面）		m2	190.31			
34	011701003002	里脚手架（天棚）		m2	423.13			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：图书馆建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：图书馆建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：图书馆建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：图书馆建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：图书馆建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：图书馆建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：图书馆建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：图书馆建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：图书馆建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：图书馆建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：图书馆建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：团委、社团活动中心电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412004001	装饰灯	1. 名称: LED条型灯 2. 型号: 12W/4000K	套	12			
2	030412004002	装饰灯	1. 名称: LED筒灯 2. 型号: 4W/20°/4000K	套	16			
3	030404034001	照明开关	1. 名称: 双联双控开关	个	2			
4	030411001001	配管	1. 材质: PVC 2. 规格: 20	m	48.21			
5	030411004001	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJ2.5	m	191.21			
6	030411006001	接线盒	1. 名称: 插座开关盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	2			
7	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	29			
8	030413002001	凿 (压)槽	1. 名称: 凿 (压)槽 2. 规格: 20mm以内	m	9.89			
9	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：团委、社团活动中心电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	03B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	03B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	03B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	03B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	03B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：团委、社团活动中心电气设备安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：团委、社团活动中心电气设备安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：团委、社团活动中心电气设备安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：团委、社团活动中心电气设备安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：团委、社团活动中心电气设备安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：团委、社团活动中心电气设备安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：团委、社团活动中心电气设备安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：团委、社团活动中心电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：团委、社团活动中心电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：团委、社团活动中心电气设备安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：团委、社团活动中心电气设备安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：团委、社团活动中心建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011613001001	灯具拆除	1.拆除灯具高度:详设计 2.灯具种类:格栅灯	套	9			
2	011608001001	铲除油漆面	1.铲除部位名称:墙面乳胶漆 2.铲除部位的截面尺寸:详设计	m2	38.39			
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾外运至甲方指定地点 2.运距:暂按10公里计取	m3	0.15			
4	011501006001	书柜	1.材料种类、规格:成品订制20mm多层实木板烤漆书柜	m	11.3			
5	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:70mm 2.粘贴层厚度、材料种类:10mm1: 3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m2	1.26			
6	011406001001	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:二遍 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料二遍 3.部位:墙面	m2	63.98			
7	011302001001	铝方通吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:38卡式龙骨@400 2.面层材料品种、规格:50*100*0.8mm热转木纹铝方通	m2	31.32			
8	011302001002	双层石膏板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:CS轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm磷石膏板 4.嵌缝材料种类:石膏板拼缝区域用纤维网粘贴,嵌缝石膏刮平	m2	31.65			
9	010810002001	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:9.5mm磷石膏板饰面 2.基层材料种类:15mm阻燃板 3.龙骨:30*30木龙骨做三防处理	m	7.25			
10	011407002001	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:天棚 2.刮腻子要求:二遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍	m2	70.22			
11	011701003001	里脚手架(墙面)		m2	63.98			
12	011701003002	里脚手架(天棚)		m2	70.22			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：团委、社团活动中心建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：团委、社团活动中心建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：团委、社团活动中心建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：团委、社团活动中心建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：团委、社团活动中心建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：团委、社团活动中心建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：团委、社团活动中心建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：团委、社团活动中心建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：团委、社团活动中心建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：团委、社团活动中心建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：团委、社团活动中心建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：团委、社团活动中心建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 舞蹈室电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412004002	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式筒灯 2. 型号: LED/7W/15°/4000K	套	32			
2	030404034001	照明开关	1. 名称: 双联单控开关	个	3			
3	030404035001	插座	1. 名称: 普通二三插座 2. 规格: 250V 10A	个	12			
4	030404017001	配电箱	1. 名称: 1AL1 2. 规格: 600*500*300	台	1			
5	030411001001	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: 20	m	111.27			
6	030411004001	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJF2.5	m	209.86			
7	030411004002	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJF4	m	140.44			
8	030408003001	电缆保护管	1. 材质: JDG 2. 规格: 40	m	1.87			
9	030408001001	电力电缆	1. 规格: WDZ-YJV-5*10	m	4.51			
10	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJV-5*10	个	1			
11	030411006001	接线盒	1. 名称: 插座开关盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	15			
12	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	34			
13	030413002001	凿 (压)槽	1. 名称: 凿 (压)槽 2. 规格: 20mm以内	m	14.55			
14	030502012001	信息插座	1. 名称: 网络插座	个/块	6			
15	030411001002	配管	1. 材质: KBG 2. 规格: 20	m	30.88			
16	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 五类网线 2. 规格: UTP5 3. 敷设方式: 配管敷设	m	31.65			
17	030411006003	插座盒	1. 名称: 插座盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	6			
18	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：舞蹈室电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	03B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	03B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	03B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	03B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	03B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：舞蹈室电气设备安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：舞蹈室电气设备安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：舞蹈室电气设备安装工程

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：舞蹈室电气设备安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：舞蹈室电气设备安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：舞蹈室电气设备安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：舞蹈室电气设备安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：舞蹈室电气设备安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：舞蹈室电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：舞蹈室电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：舞蹈室电气设备安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：舞蹈室电气设备安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舞蹈室建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011613001001	灯具拆除	1.拆除灯具高度:详设计 2.灯具种类:格栅灯	套	18			
2	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:原地面地毯	m2	149.8			
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:舞蹈全身镜	m2	36.48			
4	011608001001	铲除油漆面	1.铲除部位名称:墙面乳胶漆及顶面瓷粉 2.铲除部位的截面尺寸:详设计图	m2	84.63			
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 外运至甲方指定地点 2.运距:暂按10公里计取	m3	0.34			
6	011104002001	竹、木（复合）地板	1.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚实木地板	m2	149.8			
7	011302001002	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:C50*20主龙骨@1200、C50*20副龙骨@400 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 4.嵌缝材料种类:石膏板拼缝区域用纤维网粘贴，嵌缝石膏刮平	m2	90			
8	011407001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:三遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	57.78			
9	011406001001	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:二遍 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料二遍 3.部位:墙面	m2	83.27			
10	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm拉丝不锈钢	m2	3.89			
11	011302001001	软膜天花基础	1.龙骨材料种类、规格、中距:C50*20主龙骨@1200、C50*20副龙骨@400 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板、9.5mm石膏板、 3.嵌缝材料种类:石膏板拼缝区域用纤维网粘贴，嵌缝石膏刮平	m2	53.26			
12	010810002001	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:9.5mm磷石膏板饰面 2.基层材料种类:15mm阻燃板 3.龙骨:5#镀锌角钢	m	17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011407002001	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:天棚 2.刮腻子要求:三遍 3.涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料三遍	m2	149.8			
14	01B001	水曲柳压腿杆	1.水曲柳压腿杆,长4m,直径50mm	根	5			
15	010810001001	窗帘	1.定制窗帘,具体做法详见施工图	m	17.1			
16	010801001001	木质门	1.门代号及洞口尺寸:100*2100	樘	1			
17	011701003001	里脚手架(墙面)		m2	141.05			
18	011701003002	里脚手架(天棚)		m2	149.8			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：舞蹈室建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：舞蹈室建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：舞蹈室建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：舞蹈室建筑与装饰工程

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：舞蹈室建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：舞蹈室建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：舞蹈室建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：舞蹈室建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：舞蹈室建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：舞蹈室建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：舞蹈室建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：舞蹈室建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：舞蹈室建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校史馆电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412004001	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式筒灯 2. 型号: LED/7W/15°/4000K	套	80			
2	030412004004	装饰灯	1. 名称: LED长条灯 2. 型号: LED/36W/0°/4000K	套	95			
3	030412004002	装饰灯	1. 名称: 调焦调光轨道射灯 2. 型号: LED/12W/24°/4000K	套	98			
4	030412004003	装饰灯	1. 名称: 嵌入式拉伸射灯 2. 型号: LED/12W/24°/4000K	套	6			
5	011304001001	竖直LED低压软灯带 (每根2.6m)	1. 名称: 竖直LED低压软灯带 (每根2.6m) 2. 灯带型式、尺寸: DC24V-60株/4000K	m	72.8			
6	011304001002	射灯滑轨	1. 名称: 射灯滑轨 2. 安装固定方式: 吊顶敷设	m	73			
7	030404034001	照明开关	1. 名称: 三联单控开关	个	3			
8	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联单控开关	个	14			
9	030404035001	插座	1. 名称: 天花内插座	个	5			
10	030404017001	配电箱	1. 名称: 1AL1 2. 规格: 600*500*300	台	1			
11	030404017002	配电箱	1. 名称: 1AL2 2. 规格: 600*500*300	台	1			
12	030411001001	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: 20	m	665.16			
13	030411004001	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJF2.5	m	2051.21			
14	030411004002	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJF4	m	61.21			
15	030411004003	配线	1. 配线形式: 桥架敷设 2. 规格: WDZ-BYJF2.5	m	751.21			
16	030411004004	配线	1. 配线形式: 桥架敷设 2. 规格: WDZ-BYJF4	m	134.7			
17	030404032001	端子箱	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: ≤6mm²	台	70			
18	030408003001	电缆保护管	1. 材质: JDG 2. 规格: 40	m	2.17			
19	030408003002	电缆保护管	1. 材质: JDG 2. 规格: 50	m	74.81			
20	030408001001	电力电缆	1. 规格: WDZ-YJV-5*10	m	4.83			
21	030408001002	电力电缆	1. 规格: WDZ-YJV-5*16	m	79.28			
22	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJV-5*10	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJV-5*16	个	1			
24	030411006001	接线盒	1. 名称: 插座开关盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	22			
25	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	316			
26	030413002001	凿 (压)槽	1. 名称: 凿 (压)槽 2. 规格: 20mm以内	m	78.9			
27	030502012001	信息插座	1. 名称: 网络插座	个/块	10			
28	030411001002	配管	1. 材质: KBG 2. 规格: 20	m	621.21			
29	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 五类网线 2. 规格: UTP5 3. 敷设方式: 配管敷设	m	635.21			
30	030411006003	插座盒	1. 名称: 插座盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	10			
31	030411006004	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	30			
32	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：校史馆电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	03B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	03B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	03B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	03B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	03B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：校史馆电气设备安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：校史馆电气设备安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：校史馆电气设备安装工程

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：校史馆电气设备安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：校史馆电气设备安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：校史馆电气设备安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：校史馆电气设备安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：校史馆电气设备安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：校史馆电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：校史馆电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：校史馆电气设备安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：校史馆电气设备安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校史馆建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	01B001	广告板拆除	1.材质:广告版拆除	个	58			
2	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:阻燃板 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨PVC板隔墙	m2	76.5			
3	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体材质:水泥标砖 2.拆除高度:详设计	m3	1.5			
4	01B002	黑板拆除	1.拆除材质:原黑板 2.其余详见设计图	块	1			
5	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:玻璃幕墙及玻璃门	m2	81.6			
6	011608001001	铲除油漆面	1.铲除部位名称:墙面乳胶漆及真石漆	m2	443.8			
7	011610002001	金属门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:防火门及铝合金窗	樘	11			
8	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾外运至甲方指定地点 2.运距:暂按10公里计取	m3	3.28			
9	011207001001	轻钢龙骨隔墙	1.龙骨材料种类、规格、中距:75型钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:15mm阻燃板	m2	201.51			
10	011207001002	轻钢龙骨隔墙	1.龙骨材料种类、规格、中距:75型钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:双层15mm阻燃板	m2	77.55			
11	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑	m3	5.81			
12	011201004001	砖墙找平层	1.找平层砂浆厚度、配合比:20mm1:3水泥砂浆找平	m2	58.1			
13	011103004001	塑料卷材楼地面	1.粘结层厚度、材料种类:5mm水泥基自流平 2.面层材料品种、规格、颜色:2mm地胶 3.压线条种类:70*30铝合金压边条	m2	658.7			
14	011207001004	岩板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:30#镀锌角钢 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9mm超大岩板	m2	148.31			
15	011304001001	灯带（槽）	1.灯带型式、尺寸:LED灯带	m2	7.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011207001005	高密度板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:10mm高密度板 4.防护材料种类、规格:红色油漆	m2	107.96			
17	011404007001	高密度板墙面	1.刮腻子遍数:详设计 2.油漆品种、刷漆遍数:红色油漆	m2	64.71			
18	011404007002	高密度板墙面	1.刮腻子遍数:详设计 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	43.25			
19	011502001001	不锈钢边框	1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm不锈钢边框	m	36.54			
20	011207001006	木纹铝方通墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:详设计 2.面层材料品种、规格、颜色:隐形卡扣、50*50*1仿木纹铝方通@100	m2	81.62			
21	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm拉丝不锈钢	m2	3.89			
22	011207001003	木纹板	1.基层材料种类、规格:详设计 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm木纹饰面	m2	5.34			
23	011302001001	铝方通吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:38卡式龙骨@400 2.面层材料品种、规格:50*100*0.8mm热转木纹铝方通	m2	459.02			
24	011302001002	高密板吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨 2.面层材料品种、规格:10mm高密度板 3.防护材料种类:红色油漆	m2	13.02			
25	011302001003	石膏板吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:C50主龙骨@1200、C50副龙骨@400 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 4.嵌缝材料种类:石膏板拼缝区域用纤维网粘贴,嵌缝石膏刮平	m2	540.99			
26	011406001001	天棚乳胶漆	1.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料二遍 2.部位:天棚	m2	11.6			
27	011407002001	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:天棚 2.刮腻子要求:二遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍	m2	952.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011701003001	里脚手架（墙面）		m2	1063.8			
29	011701003002	里脚手架（天棚）		m2	1018.37			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：校史馆建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：校史馆建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：校史馆建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：校史馆建筑与装饰工程

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：校史馆建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：校史馆建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：校史馆建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：校史馆建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：校史馆建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：校史馆建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：校史馆建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：校史馆建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：校史馆建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：心理健康教育中心电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011304001001	LED灯带	1. 名称: LED灯带 2. 灯带型式、尺寸: 9W/m, 4000K	m	8.17			
2	030412004002	装饰灯	1. 名称: LED平板灯 2. 型号: 36W/4000K	套	15			
3	030412004001	装饰灯	1. 名称: LED筒灯 2. 型号: 20W/20°/4000K	套	14			
4	030412004003	装饰灯	1. 名称: LED吸顶灯-直径360 2. 型号: 36W/0°/4000K	套	10			
5	030404034001	照明开关	1. 名称: 三联单控开关	个	3			
6	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联单控开关	个	2			
7	030404035001	插座	1. 名称: 普通二三插座 2. 规格: 250V 10A	个	18			
8	030404035002	插座	1. 名称: 五孔地插 2. 规格: 250V 10A	个	4			
9	030404017001	配电箱	1. 名称: 5AL13~15 2. 规格: 600*500*300	台	3			
10	030411001001	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: 20	m	230.88			
11	030411004001	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJF2.5	m	387.32			
12	030411004002	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJF4	m	353.6			
13	030408003001	电缆保护管	1. 材质: JDG 2. 规格: 40	m	14.2			
14	030408001001	电力电缆	1. 规格: WDZ-YJV-5*10	m	15.36			
15	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJV-5*10	个	3			
16	030411006001	接线盒	1. 名称: 插座开关盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	27			
17	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	44			
18	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 凿(压)槽 2. 规格: 20mm以内	m	29.77			
19	030502012001	信息插座	1. 名称: 网络插座	个/块	8			
20	030411001002	配管	1. 材质: KBG 2. 规格: 20	m	55.51			
21	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 五类网线 2. 规格: UTP5 3. 敷设方式: 配管敷设	m	56.9			
22	030411006003	插座盒	1. 名称: 插座盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	8			
23	031301017001	脚手架搭拆		项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		技术措施						
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：心理健康教育中心电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	03B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	03B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	03B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	03B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	03B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：心理健康教育中心电气设备安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：心理健康教育中心电气设备安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：心理健康教育中心电气设备安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：心理健康教育中心电气设备安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：心理健康教育中心电气设备安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：心理健康教育中心电气设备安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：心理健康教育中心电气设备安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：心理健康教育中心电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：心理健康教育中心电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：心理健康教育中心电气设备安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：心理健康教育中心电气设备安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：心理健康教育中心建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011613001001	灯具拆除	1.拆除灯具高度:详设计 2.灯具种类:格栅灯	套	36			
2	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:轻质砖墙 2.拆除高度:500mm	m3	0.2			
3	011610002001	金属门窗拆除	1.门窗洞口尺寸 :1000*2300	樘	2			
4	011608001001	铲除油漆面	1.铲除部位名称:墙面乳胶漆及真石漆	m2	133.69			
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 外运至甲方指定地点 2.运距:暂按10公里计取	m3	0.73			
6	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:详设计 2.墙体类型:轻质砖墙 3.砂浆强度等级:详设计	m3	14.21			
7	011104002001	竹、木（复合）地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:30*40防腐木龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板	m2	295.88			
8	011406001001	墙面乳胶漆	1.刮腻子遍数:二遍 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料二遍 3.部位:墙面	m2	222.81			
9	01B001	黑板	1.材质:实木边框黑板	块	1			
10	011207001001	软包墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:100*30龙骨卡件 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm阻燃板、软包饰面	m2	63.25			
11	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm拉丝不锈钢	m2	6.13			
12	011302001001	铝扣板吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:C50*20主龙骨@1200 2.面层材料品种、规格:600*600铝扣板	m2	90.94			
13	011302001002	石膏板吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨三防处理 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:9.5mm磷石膏板 4.嵌缝材料种类:石膏板拼缝区域用纤维网粘贴,嵌缝石膏刮平	m2	192.99			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011407002001	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:天棚 2.刮腻子要求:二遍 3.涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料二遍	m2	222.81			
15	011701003001	里脚手架(墙面)		m2	222.81			
16	011701003002	里脚手架(天棚)		m2	283.93			
		技术措施						
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：心理健康教育中心建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：心理健康教育中心建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：心理健康教育中心建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：心理健康教育中心建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：心理健康教育中心建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：心理健康教育中心建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：心理健康教育中心建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：心理健康教育中心建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：心理健康教育中心建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：心理健康教育中心建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：心理健康教育中心建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：心理健康教育中心建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：音乐教室电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412004001	装饰灯	1. 名称: LED条型灯 2. 型号: 900*70-25W/4000K	套	12			
2	030412004002	装饰灯	1. 名称: 定制LED音符外形灯具 2. 型号: 20W/20°/4000K	套	6			
3	030404034002	照明开关	1. 名称: 三联单控开关	个	1			
4	030404034001	照明开关	1. 名称: 双联单控开关	个	1			
5	030404035001	插座	1. 名称: 普通二三插座 2. 规格: 250V 10A	个	3			
6	030404017001	配电箱	1. 名称: 1AL1 2. 规格: 600*500*300	台	1			
7	030411001001	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: 20	m	76.34			
8	030411004001	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJF2.5	m	191.39			
9	030411004002	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJF4	m	52.58			
10	030408003001	电缆保护管	1. 材质: JDG 2. 规格: 40	m	2.48			
11	030408001001	电力电缆	1. 规格: WDZ-YJV-5*10	m	5.14			
12	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJV-5*10	个	1			
13	030411006001	接线盒	1. 名称: 插座开关盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	5			
14	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	19			
15	030413002001	凿 (压)槽	1. 名称: 凿 (压)槽 2. 规格: 20mm以内	m	25.78			
16	030502012001	信息插座	1. 名称: 网络插座	个/块	1			
17	030411001002	配管	1. 材质: KBG 2. 规格: 20	m	9.4			
18	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 五类网线 2. 规格: UTP5 3. 敷设方式: 配管敷设	m	9.64			
19	030411006003	插座盒	1. 名称: 插座盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	1			
20	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：音乐教室电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	03B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	03B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	03B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	03B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	03B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：音乐教室电气设备安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：音乐教室电气设备安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：音乐教室电气设备安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：音乐教室电气设备安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：音乐教室电气设备安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：音乐教室电气设备安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：音乐教室电气设备安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：音乐教室电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：音乐教室电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：音乐教室电气设备安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：音乐教室电气设备安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：音乐教室建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011602001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:混凝土讲台 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:高150mm 3.构件表面的附着物种类:10mm地砖、10mm水泥砂浆	m2	4.4			
2	011613001001	灯具拆除	1.拆除灯具高度:详设计 2.灯具种类:格栅灯	套	12			
3	011610002001	金属门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:详设计	樘	2			
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 外运至甲方指定地点 2.运距:暂按10公里计取	m3	0.75			
5	011104002001	竹、木（复合）地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*25木龙骨基层三防处理 2.面层材料品种、规格、颜色:15mm强化复合木地板	m2	94.49			
6	011207001001	吸音板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40木龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:15mm吸音板	m2	49.27			
7	01B001	黑板	1.材质:实木边框黑板	块	1			
8	011502002001	木质装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:10*10生态木收边条	m	42.74			
9	011502001001	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:5mm不锈钢收口条	m	6.62			
10	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm拉丝不锈钢	m2	1.44			
11	011207001002	实木板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40木龙骨基层 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:10mm多层实木板	m2	11.1			
12	011207001003	软木板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40木龙骨基层 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:10mm多层软木板	m2	9.54			
13	011302001001	铝方通吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:38卡式龙骨@400 2.面层材料品种、规格:50*100*0.8mm热转木纹铝方通	m2	40.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011302001002	双层石膏板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:CS轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm磷石膏板 4.嵌缝材料种类:石膏板拼缝区域用纤维网粘贴,嵌缝石膏刮平	m2	52.37			
15	010810002001	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:9.5mm磷石膏板饰面 2.基层材料种类:15mm阻燃板 3.龙骨:30*30木龙骨做三防处理	m	10.72			
16	011407002001	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:天棚 2.刮腻子要求:二遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍	m2	94.61			
17	011701003001	里脚手架(墙面)		m2	78			
18	011701003002	里脚手架(天棚)		m2	94.61			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：音乐教室建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：音乐教室建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：音乐教室建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：音乐教室建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：音乐教室建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：音乐教室建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：音乐教室建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：音乐教室建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：音乐教室建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：音乐教室建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：音乐教室建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：音乐教室建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：职工之家电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011304001001	LED灯带	1. 名称: LED灯带 2. 灯带型式、尺寸: 9W/m, 4000K	m	44.3			
2	030412004002	装饰灯	1. 名称: LED筒灯 2. 型号: 20W/20°/4000K	套	35			
3	030404034001	照明开关	1. 名称: 三联单控开关	个	2			
4	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联单控开关	个	1			
5	030404035001	插座	1. 名称: 普通二三插座 2. 规格: 250V 10A	个	7			
6	030411001001	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: 20	m	128.21			
7	030411004001	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJF2.5	m	286.21			
8	030411004002	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJF4	m	118.21			
9	030411006001	接线盒	1. 名称: 插座开关盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	10			
10	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	37			
11	030413002001	凿 (压)槽	1. 名称: 凿 (压)槽 2. 规格: 20mm以内	m	21.49			
12	030502012001	信息插座	1. 名称: 网络插座	个/块	2			
13	030411001002	配管	1. 材质: KBG 2. 规格: 20	m	29.07			
14	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 五类网线 2. 规格: UTP5 3. 敷设方式: 配管敷设	m	29.79			
15	030411006003	插座盒	1. 名称: 插座盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	2			
16	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：职工之家电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	03B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	03B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	03B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	03B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	03B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：职工之家电气设备安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：职工之家电气设备安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：职工之家电气设备安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：职工之家电气设备安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：职工之家电气设备安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：职工之家电气设备安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：职工之家电气设备安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：职工之家电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：职工之家电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：职工之家电气设备安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：职工之家电气设备安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：职工之家建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011609002001	隔断隔墙拆除	1.拆除隔墙的饰面种类:轻钢龙骨隔墙	m2	19.65			
2	011613001001	灯具拆除	1.拆除灯具高度:详设计 2.灯具种类:格栅灯	套	24			
3	011610002001	金属门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:1000*2100	樘	2			
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:铝扣板	m2	116.95			
5	011608001001	铲除油漆面	1.铲除部位名称:墙面乳胶漆 2.铲除部位的截面尺寸:详设计	m2	23.59			
6	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 外运至甲方指定地点 2.运距:暂按10公里计取	m3	0.09			
7	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:详设计 2.墙体类型:轻质砖墙 3.砂浆强度等级:详设计	m3	12.69			
8	011201004001	轻质砖墙砂浆找平	1.找平层砂浆厚度、配合比:5厚1: 3: 2.5水泥砂浆压实抹光、12厚1: 1: 6水泥石灰砂浆打底扫毛	m2	25.38			
9	011102003001	地面修复	1.结合层厚度、砂浆配合比:10mm1: 3水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖	m2	2.05			
10	011101003001	混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:10mm1:3水泥砂浆找平层 2.面层厚度、混凝土强度等级:C20混凝土	m2	1.13			
11	011207001001	软包墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30龙骨卡件 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm阻燃板、软包饰面	m2	71.56			
12	011207001002	木饰面板	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨三防处理 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm木饰面	m2	71.56			
13	011406001001	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:二遍 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料二遍 3.部位:墙面	m2	135.19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011207001003	密度板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨三防处理 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:15mm密度板布艺硬包	m2	40.38			
15	011207001004	实木板	1.面层材料品种、规格、颜色:20mm多层实木烤漆板	m2	5.17			
16	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm拉丝不锈钢	m2	2.37			
17	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:70mm 2.粘贴层厚度、材料种类:10mm1:3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m2	2.28			
18	011501006001	书柜	1.材料种类、规格:成品订制20mm多层实木板烤漆书柜	m	6.16			
19	011502001002	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:5mm不锈钢收口条	m	73			
20	011502001001	不锈钢收口条	1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm不锈钢收口条	m	31.72			
21	011302001001	磷石膏板吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:25*30木龙骨三防处理 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:9.5mm磷石膏板 4.嵌缝材料种类:石膏板拼缝区域用纤维网粘贴,嵌缝石膏刮平	m2	25.83			
22	011302001002	双层石膏板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm磷石膏板 4.嵌缝材料种类:石膏板拼缝区域用纤维网粘贴,嵌缝石膏刮平	m2	64.32			
23	010810002001	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:9.5mm磷石膏板饰面 2.基层材料种类:15mm阻燃板 3.龙骨:30*30木龙骨做三防处理	m	12.25			
24	011407002001	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:天棚 2.刮腻子要求:二遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍	m2	92.6			
25	011701003001	里脚手架(墙面)		m2	135.19			
26	011701003002	里脚手架(天棚)		m2	92.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		技术措施						
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：职工之家建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：职工之家建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：职工之家建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：职工之家建筑与装饰工程

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：职工之家建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：职工之家建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：职工之家建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：职工之家建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：职工之家建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：职工之家建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：职工之家建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：职工之家建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：职工之家建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合教学楼廊道电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412004001	装饰灯	1. 名称: LED筒灯 2. 型号: 15W/4000K	套	301			
2	011304001001	LED灯带	1. 名称: LED灯带 2. 灯带型式、尺寸: 9W/m, 4000K	m	338.94			
3	030404034001	照明开关	1. 名称: 三联单控开关	个	12			
4	030411001001	配管	1. 材质: KBG 2. 规格: 20	m	658.21			
5	030411004001	配线	1. 配线形式: 配管敷设 2. 规格: WDZ-BYJ2.5	m	2113.21			
6	030411006001	插座盒	1. 名称: 插座盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	12			
7	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	307			
8	030413002001	凿 (压)槽	1. 名称: 凿 (压)槽 2. 规格: 20mm以内	m	59.36			
9	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合教学楼廊道电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	03B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	03B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	03B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	03B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	03B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合教学楼楼道电气设备安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：综合教学楼廊道电气设备安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合教学楼廊道电气设备安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：综合教学楼楼道电气设备安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：综合教学楼廊道电气设备安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：综合教学楼廊道电气设备安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：综合教学楼廊道电气设备安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合教学楼廊道电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：综合教学楼廊道电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：综合教学楼廊道电气设备安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：综合教学楼廊道电气设备安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合教学楼廊道建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:矿棉板	m2	1041.12			
2	011608001001	铲除油漆面	1.铲除部位名称:墙面乳胶漆 2.铲除部位的截面尺寸:详设计图	m2	254.92			
3	011613001001	灯具拆除	1.灯具种类:吸顶灯	套	8			
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 外运至甲方指定地点 2.运距:暂按10公里计取	m3	1.02			
5	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm拉丝不锈钢	m2	2			
6	011406001002	墙面乳胶漆	1.刮腻子遍数:二遍 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料二遍 3.部位:墙面	m2	629.52			
7	011207001001	石膏板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:50*50木龙骨做三防处理 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 4.嵌缝材料种类、规格:石膏板拼缝区域用纤维网粘贴,嵌缝石膏刮平	m2	134.65			
8	011207001002	石膏板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*3镀锌角钢 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 4.嵌缝材料种类、规格:石膏板拼缝区域用纤维网粘贴,嵌缝石膏刮平	m2	33.31			
9	011302001001	石膏板吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:60轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 4.嵌缝材料种类:石膏板拼缝区域用纤维网粘贴,嵌缝石膏刮平	m2	107.1			
10	011302001002	双层石膏板吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:60轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 3.嵌缝材料种类:石膏板拼缝区域用纤维网粘贴,嵌缝石膏刮平	m2	107.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011406001001	天棚乳胶漆	1.刮腻子遍数:二遍 2.油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料二遍 3.部位:天棚	m2	1041.12			
12	011501006001	书柜	1.材料种类、规格:成品 订制20mm多层实木板 烤漆书柜, 书柜深度 350mm 2.高度大于2.4m, 超高 费用另计, 长度尺寸不 足1m按1m计算	m	34.38			
13	011501006002	书柜(矮柜)	1.材料种类、规格:1.材 料种类、规格:成品订制 20mm多层实木板烤漆 书柜, 书柜深度350mm 2.高度:450mm	m2	65.29			
14	011701003001	里脚手架(墙面)		m2	629.52			
15	011701003002	里脚手架(天棚)		m2	1042.84			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合教学楼楼道建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合教学楼楼道建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：综合教学楼楼道建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合教学楼楼道建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：综合教学楼楼道建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：综合教学楼廊道建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：综合教学楼廊道建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：综合教学楼廊道建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合教学楼廊道建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：综合教学楼廊道建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：综合教学楼廊道建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：综合教学楼廊道建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价