

贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目(龙云村、水塘村污水处理设施  
、管网采购及安装项目)

工程

## 投 标 总 价

投 标 人：湖南卓越建设有限公司

(单位盖章)

2025年04月23日

# 投标总价

招 标 人：贵阳市花溪区水务工程和水库管理所

工程名称：贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目(龙云村、水塘村污水处理设施、管网采购及安装项目)

投标总价(小写)：2954712.35

(大写)：贰佰玖拾伍万肆仟柒佰壹拾贰元叁角伍分

投 标 人：湖南卓越建设有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：吕科才

(签字或盖章)

编 制 人：胡加盛

(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025年04月23日

贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目(龙云村、水塘村污水处理设施  
、管网采购及安装项目)

工程

投 标 总 价

投 标 人：湖南卓越建设有限公司

(单位盖章)



2025年04月23日



# 投标总价

招 标 人：贵阳市花溪区水务工程和水库管理所

工程名称：贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目(龙云村、水塘村污水处理设施、管网采购及安装项目)

投标总价(小写)：2954712.35

(大写)：贰佰玖拾伍万肆仟柒佰壹拾贰元叁角伍分

投 标 人：湖南卓越建设有限公司

(单位盖章)



法定代表人

或其授权人：吕科才

(签字或盖章)



编 制 人：胡加盛

胡加盛

(造价人员签字盖专用章)



时 间：2025年04月23日

## 总说明

工程名称:贵阳市花溪区 2024 年农村生活污水治理项目(龙云村、水塘村污水处理设施、管网采购及安装项目)

### 一、工程概况

- 1、项目名称:贵阳市花溪区 2024 年农村生活污水治理项目(龙云村、水塘村污水处理设施、管网采购及安装项目)
- 2、招标人名称:贵阳市花溪区水务工程和水库管理所
- 3、项目建设地点:贵阳市花溪区高坡苗族乡龙云村、水塘村

### 二、编制依据

- 1、贵阳市花溪区 2024 年农村生活污水治理项目(龙云村、水塘村污水处理设施、管网采购及安装项目)招标文件及招标工程量清单。
- 2、计价方式:执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB505002013)、贵州省 2016 版五部计价定额及相关文件
- 3、计量方式:贵阳市花溪区 2024 年农村生活污水治理项目(龙云村、水塘村污水处理设施、管网采购及安装项目招标文件及招标工程最清单。

### 三、材料价格依据及其他

- 1、材料参照贵州省建设工程造价信息贵阳地区 2025 年第 3 期及结合项目所在地的实际情况采用市场价计取。
- 2、弃土费暂按 6 元/计取, 结算时按实计取。

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目(龙云村、水塘村污水处理设施、管网采购及安装项目)

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目(龙云村、水塘村污水处理设施、管网采购及安装项目)	2954712.35		73730.75	204127.13
合计		2954712.35		73730.75	204127.13

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目(龙云村、水塘村污水处理设施、管网采购及安装项目)

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	龙云村龙云寨-管网采购及安装	1065267.07		25625.94	70884.5
2	龙云村龙云寨-污水处理设备采购及安装	99869.89		46.42	251.53
3	龙云村龙云寨-土建部分	135555.22		3481.96	9631.53
4	龙云村国翁寨-管网采购及安装	890172.45		24502.2	67776.09
5	龙云村国翁寨-污水处理设备采购及安装	97727		21.02	113.87
6	龙云村国翁寨-土建部分	218473.3		6711.06	18563.59
7	龙云村-资源化利用	171689.32		5086.69	14070.4
8	水塘村-资源化利用	275958.1		8255.46	22835.62
合计		2954712.35		73730.75	204127.13



# 评审材料设备

工程名称：贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目(龙云村、水塘村污水处理设施、管网采购及安装项目)



# 评审项目工程量清单与计价表

工程名称：贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目(龙云村、水塘村污水处理设施、管网采购及安装项目)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价	最高限价
合计							

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：龙云村龙云寨-管网采购及安装

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	875801.04	
1.1	人工费	199113.8	
1.2	材料费(含未计价材)	539769.6	
1.3	机械使用费	54993.88	
1.4	企业管理费	40698.94	
1.5	利润	41224.81	
2	措施项目费	30623.7	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	30623.7	
2.2.1	安全文明施工费	25625.94	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	70884.5	
5	税前工程造价	977309.24	
6	增值税	87957.83	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		1065267.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙云村龙云寨-管网采购及安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计施工图	m3	690.2	5.38	3713.28	
2	040102002006	挖沟槽石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:详见设计施工图	m3	295.8	46.96	13890.77	
3	040103001016	原土石回填	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方来源、运距:原土石回填	m3	508	18.91	9606.28	
4	040103002025	土方弃置	1. 废弃料品种:弃置土方 2. 运距:投标方综合考虑 3. 其他:含土方弃置费	m3	329	22.65	7451.85	
5	040103002026	石方弃置	1. 废弃料品种:弃置石方 2. 运距:投标方综合考虑 3. 其他:含石方弃置费	m3	141	35.49	5004.09	
6	040103001017	回填砂	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:中(粗)砂回填 3. 填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	450	136.21	61294.5	
7	040501004021	排水管	1. 名称:排水管 1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 环刚度SN≥8KN/m2 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	566	129.64	73376.24	
8	040501004022	排水管	1. 名称:排水管 1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN200 环刚度SN≥8KN/m2 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	430	101.88	43808.4	
9	040501004023	排水管	1. 名称:排水管 1. 材质及规格:PVC-U 排水管 De160 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	780	46.69	36418.2	
10	040501004024	排水管	1. 名称:排水管 1. 材质及规格:PVC-U 排水管 De110 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	1560	88.08	137404.8	
11	041001001012	院坝破坏拆除	1. 名称:院坝破坏拆除 2. 厚度:按设计要求 3. 部位:院坝破坏拆除面层	m2	468	54.69	25594.92	
12	040203007013	院坝恢复	1. 名称:院坝恢复 2. C25混凝土面层	m2	468	42.87	20063.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	041001001013	拆除路面	1. 名称:水泥混凝土路面拆除 2. f4. 5抗拉强度水泥混凝土面层厚18cm	m2	610	30. 59	18659. 9	
14	040203007014	水泥混凝土路面恢复	1. 名称:水泥混凝土路面恢复 2. f4. 5抗拉强度水泥混凝土面层厚18cm 3. 5%水泥稳定碎石厚度20cm 4. 碎石屑回填基层 5. 其他:含混凝土养生	m2	610	127. 7	77897	
15	041001001014	拆除路面	1. 名称:沥青路面面层拆除 2. 沥青面层厚10cm	m2	1243	18. 6	23119. 8	
16	041001001015	拆除路面	1. 名称:混凝土层拆除 2. C20混凝土厚度18cm	m2	441	30. 59	13490. 19	
17	040203006002	沥青路面	1. 名称:沥青路面面层恢复 2. AC-13改性沥青混合料(厚度4cm) 3. PC/PA-3型乳化沥青粘层 4. AC-20C中粒式沥青混凝土(厚度6cm, 用量0. 6L/m) 5. PC/PA-3型乳化沥青粘层 6. 玻璃纤维格栅一层BJG80*80 7. PC/PA-2型乳化沥青透层	m2	1243	128. 61	159862. 23	
18	040203006003	混凝土层	1. 名称:混凝土层恢复 2. C20混凝土厚度18cm)	m2	441	76. 16	33586. 56	
19	040103002027	拆除垃圾弃置	1. 废弃料品种:弃置拆除垃圾 2. 运距:投标方综合考虑 3. 其他:含弃置费	m3	460. 56	35. 49	16345. 27	
20	040504001012	砌筑井	1. 名称:圆形砖砌污水检查井 2. 井盖、井圈材质及规格:轻型树脂井盖(荷载12. 5t) Φ 700 3. 具体做法详见图集20S515, 22页	座	13	1345. 72	17494. 36	
21	040504001013	砌筑井	1. 名称:圆形砖砌污水检查井 2. 井盖、井圈材质及规格:重型树脂井盖(荷载12. 5t) Φ 700 3. 具体做法详见图集20S515, 22页	座	32	1385. 72	44343. 04	
22	050301006006	洗手池	1. 名称:洗手池 2. 具体做法详见设计施工图纸	座	78	280	21840	
23	040803004006	管道包封(DN300管)	1. 名称:管道满包混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 其他:含模板	m	68	169. 65	11536. 2	
		分部小计					875801. 04	
		技术措施						
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							875801.04	

# 综合单价分析表

工程名称：龙云村龙云寨-管网采购及安装

项目编码		040101002005		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		690.2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-1-231	反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	320		4874.39	190.83	0.32			4.87		0.19		
人工单价		小计						0.32			4.87		0.19		
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.38							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		040102002006		项目名称		挖沟槽石方		计量单位	m3	工程量	295.8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-2- 23备注1	液压岩石 破碎机破 碎岩石 软岩	10m3	0.1	42.12		402.36	25.12	4.21		40.24	2.51
人工单价		小计						4.21		40.24	2.51
79.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.96			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码	040103001016	项目名称	原土石回填	计量单位	m3	工程量	508				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

C1-1-299	机械填土 夯实 槽 、坑	100m3	0.01	1073.04		177.68	639.89	10.73		1.78	6.4
人工单价		小计						10.73		1.78	6.4
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.91			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040103002025		项目名称		土方弃置		计量单位		m3		工程量		329	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-1-283+[C1-1-284]*9	自卸汽车(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12				
D00001	土方弃置费	m3	1		6				6						
人工单价		小计						0.21	6.04	16.28	0.12				
80.77元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								22.65							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水					m3	0.012	3.59	0.04						
	土方弃置费					m3	1	6	6						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	6.04	--					

项目编码		040103002026		项目名称		石方弃置		计量单位		m3		工程量		141	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-2-73+[C1-2-74]*9	自卸汽车运石碴(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	29118.87	124.04	0.21	0.04	29.12	0.12				
D00002	石方弃置费	m3	1		6				6						
人工单价		小计						0.21	6.04	29.12	0.12				
80.77元/工日		未计价材料费													



清单项目综合单价				35.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水	m3	0.012	3.59	0.04		
	石方弃置费	m3	1	6	6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.04	--	

项目编码		040103001017		项目名称		回填砂		计量单位	m3	工程量	450
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-300	机械填砂 夯实 槽 、坑	100m3	0.01	2178.4	9920	222.9	1299.07	21.78	99.2	2.23	13
人工单价		小计						21.78	99.2	2.23	13
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								136.21			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	中（粗）砂					m3	1.24	80	99.2		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	99.2	--	

项目编码		040501004021		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	566
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-307	塑料管安 装(胶圈 接口) 管 外径 315mm以 内	10m	0.1	209.16	5.2		83.15	20.92	0.52		8.31
C5-1-713	管道闭水 试验 管 内径 400mm以 内	100m	0.01	210.36	101.16	0.76	83.63	2.1	1.01	0.01	0.84
人工单价		小计						23.02	1.53	0.01	9.15
120.02元/工日		未计价材料费						95.93			
清单项目综合单价								129.64			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	HDPE双壁波纹管DN300					m	1	95	95		
	橡胶圈					个	0.206	4.5	0.93		

	润滑油	kg	0.0141	32.04	0.45		
	砂布	张	0.1217	0.56	0.07		
	水泥砂浆1:2	m3	0.00042	285	0.12		
	水	m3	0.1429	3.59	0.51		
	橡胶管综合	m	0.015	4.58	0.07		
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25	kg	0.0068	5.03	0.03		
	标准砖240×115×53	千块	0.00073	350	0.26		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	11.36			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	97.46	--	

项目编码		040501004022		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	430
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-306	塑料管安 装(胶圈 接口) 管 外径 250mm以 内	10m	0.1	175.2	5.14		69.65	17.52	0.51		6.96
C5-1-713	管道闭水 试验 管 内径 400mm以 内	100m	0.01	210.36	101.16	0.76	83.63	2.1	1.01	0.01	0.84
人工单价		小计						19.62	1.52	0.01	7.8
120元/工日		未计价材料费						72.93			
清单项目综合单价								101.88			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	HDPE双壁波纹管DN200					m	1	72	72		
	橡胶圈					个	0.206	4.5	0.93		
	润滑油					kg	0.0141	32.04	0.45		
	砂布					张	0.1104	0.56	0.06		
	水泥砂浆1:2					m3	0.00042	285	0.12		
	水					m3	0.1429	3.59	0.51		
	橡胶管综合					m	0.015	4.58	0.07		
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25					kg	0.0068	5.03	0.03		
	标准砖240×115×53					千块	0.00073	350	0.26		
	焊接钢管DN40					m	0.0003	11.36			
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	74.45	--	

项目编码		040501004023		项目名称		排水管		计量单位		m		工程量		780	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C5-1-302	塑料管安 装(黏结) 管外径 160mm以 内	10m	0.1	154.32	1.2		61.35	15.43	0.12					6.14	
人工单价		小计						15.43	0.12					6.14	
119.98元/工日		未计价材料费						25							
清单项目综合单价								46.69							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	塑料管DN160					m	1	25	25						
	黏接剂					kg	0.0048	2.38	0.01						
	丙酮					kg	0.007	9.98	0.07						
	砂布					张	0.0696	0.56	0.04						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	25.12	--					

项目编码		040501004024		项目名称		排水管		计量单位		m		工程量		1560	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C5-1-299	塑料管安 装(黏结) 管外径 110mm以 内	10m	0.1	107.16	0.84		42.6	10.72	0.08					4.26	
C5-2-439	塑料管件 (粘接) 管外径 110mm以 内	个	1	20.93	0.77		8.32	20.93	0.77					8.32	
人工单价		小计						31.65	0.85					12.58	
129.55元/工日		未计价材料费						43							
清单项目综合单价								88.08							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	U-PVCDN110					m	1	25	25						
	丙酮					kg	0.0427	9.98	0.43						
	黏接剂					kg	0.0032	2.38	0.01						
	砂布					张	0.6522	0.56	0.37						
	塑料管件					个	1	18	18						
	黏接剂					kg	0.025	2.38	0.06						

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	43.85	--	

项目编码		041001001012		项目名称		院坝破坏拆除		计量单位		m2		工程量		468	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C10-1-24	拆除人行道 现浇 混凝土面层 厚 10cm以内	100m2	0.01	973.6	4.51	62.63	96.77	9.74	0.05	0.63	0.97				
C2-3- 51+[C2- 3-52]*5	缩缝 锯 缝机切缝 缝宽 6mm缝深 10cm	100m	0.06	361.32	181.21	35.58	143.63	21.68	10.87	2.13	8.62				
人工单价		小计						31.42	10.92	2.76	9.59				
103.9元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								54.69							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	六角空心钢综合					kg	0.0032	5.68	0.02						
	合金钢钻头一字型					个	0.002	12.81	0.03						
	高压胶皮风管 φ25—6P—20m					m	0.0004	3.38							
	水					m3	1.38	3.59	4.95						
	金刚石锯片					片	0.0534	106.84	5.71						
	其他材料费							--	0.22	--					
	材料费小计							--	10.92	--					

项目编码		040203007013		项目名称		院坝恢复		计量单位		m2		工程量		468	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C2-3-36- [C2-3- 42]*5	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 10cm	100m2	0.01	1009.32	2698.15		401.26	10.09	26.98				4.01		
C2-3-44	水泥混凝土路面 水泥混凝土 养生 塑料膜养护	100m2	0.01	76.4	72.7		30.37	0.76	0.73				0.3		
人工单价		小计						10.85	27.71				4.31		
115.8元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								42.87							



定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
C2-2-34	水泥稳定 碎(砾)石 摊铺 水 泥含量 (5%) 集 中拌制 厚度20cm	100m2	0.01	399.84	2990.41	425.52	158.96	4	29.9	4.26	1.59	
C2-3-37	水泥混凝 土路面 预拌混凝 土 厚度 18cm	100m2	0.01	1248.84	6870.2		496.49	12.49	68.7		4.97	
C2-3-44	水泥混凝 土路面 水泥混凝 土养生 塑料膜养 护	100m2	0.01	76.4	72.7		30.37	0.76	0.73		0.3	
人工单价		小计						17.25	99.33	4.26	6.86	
105.44元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								127.7				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水					m3	0.1041	3.59	0.37			
	碎石综合					m3	0.1574	68	10.7			
	普通硅酸盐水泥 (P.O) 42.5					t	0.02266	400	9.06			
	石屑					m3	0.13958	68	9.49			
	铁件综合					kg	0.065	3.02	0.2			
	电					kW.h	0.0648	0.67	0.04			
	钢模板					kg	0.04775	3.38	0.16			
	预拌混凝土 (抗折45#)					m3	0.1836	364.08	66.85			
	脱模剂					kg	0.01029	1.46	0.02			
	塑料薄膜					m2	1.15	0.5	0.58			
	其他材料费								--	1.86	--	
	材料费小计								--	99.33	--	

项目编码		041001001014		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	1243
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C10-1-1	拆除沥青 柏油类路 面层 小 型机械拆 除 厚 10cm以内	100m2	0.006879	368.8	4.51	84.97	146.62	2.54	0.03	0.58	1.01

C2-3-51+[C2-3-52]*5	缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深10cm	100m	0.02	361.32	181.21	35.58	143.63	7.23	3.62	0.71	2.88
人工单价		小计						9.77	3.65	1.29	3.89
106.31元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	合金钢钻头一字型				个	0.001376	12.81	0.02			
	六角空心钢综合				kg	0.002201	5.68	0.01			
	高压胶皮风管 Φ 25—6P—20m				m	0.000275	3.38				
	水				m3	0.46	3.59	1.65			
	金刚石锯片				片	0.0178	106.84	1.9			
	其他材料费						--	0.07	--		
	材料费小计						--	3.65	--		

项目编码		041001001015		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	441
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C10-1-3+[C10-1-4]*3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋厚18cm以内	100m2	0.01	978.4	8.71	239.24	388.97	9.78	0.09	2.39	3.89
C2-3-51+[C2-3-52]*5	缩缝 锯缝机切缝缝宽6mm缝深10cm	100m	0.02	361.32	181.21	35.58	143.63	7.23	3.62	0.71	2.88
人工单价		小计						17.01	3.71	3.1	6.77
93.21元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压胶皮风管 Φ 25—6P—20m					m	0.0005	3.38			
	合金钢钻头一字型					个	0.0039	12.81	0.05		
	六角空心钢综合					kg	0.0062	5.68	0.04		
	水					m3	0.46	3.59	1.65		
	金刚石锯片					片	0.0178	106.84	1.9		
	其他材料费							--	0.07	--	
	材料费小计							--	3.71	--	



项目编码		040203006002		项目名称		沥青路面		计量单位	m2	工程量	1243
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C2-3-13	透层 无 结合料粒 料基层 乳化沥青 1kg/m2	1000m2	0.001	44.4	3433.32	71.29	17.65	0.04	3.43	0.07	0.02
C2-3-60	铺装玻璃 纤维格栅	100m2	0.01	96.64	666.9		38.42	0.97	6.67		0.38
C2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	24	1030	25.66	9.54	0.02	1.03	0.03	
C2-3- 28+[C2- 3-29]	沥青混凝 土路面 中粒式 人工摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	396.84	38.07	219.53	157.76	3.97	0.38	2.2	1.57
C2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	24	1030	25.66	9.54	0.02	1.03	0.03	
C2-3- 32+[C2- 3-33]*2	沥青混凝 土路面 细粒式 人工摊铺 厚度 4.0cm	100m2	0.01	363.6	31.74	235.51	144.56	3.64	0.32	2.36	1.45
人工单价		小计						8.66	12.86	4.69	3.42
113.65元/工日		未计价材料费						98.98			
清单项目综合单价							128.61				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	乳化沥青					kg	1.632	3.3	5.39		
	玻璃纤维格栅					m2	1.02	6.41	6.54		
	中粒式沥青混凝土					m3	0.0606	980	59.39		
	柴油					t	0.00011	6222.22	0.68		
	细粒式沥青混凝土					m3	0.0404	980	39.59		
	其他材料费							--	0.25	--	
	材料费小计							--	111.84	--	

项目编码		040203006003		项目名称		混凝土层		计量单位		m2		工程量		441	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C2-3-38- [C2-3- 42]*2	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 18cm	100m2	0.01	1250.4	182.41		497.11	12.5	1.82				4.97		

C2-3-44	水泥混凝土路面水泥混凝土养生塑料膜养护	100m2	0.01	76.4	72.7		30.37	0.76	0.73		0.3
人工单价		小计						13.26	2.55		5.27
116.52元/工日		未计价材料费						55.08			
清单项目综合单价								76.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	铁件综合				kg	0.053	3.02	0.16			
	电				kW. h	0.06476	0.67	0.04			
	脱模剂				kg	0.0103	1.46	0.02			
	预拌混凝土C30				m3	0.204	300	61.2			
	水				m3	0.067	3.59	0.24			
	钢模板				kg	0.04812	3.38	0.16			
	预拌混凝土C30				m3	-0.0204	300	-6.12			
	塑料薄膜				m2	1.15	0.5	0.58			
	其他材料费						--	1.35	--		
	材料费小计						--	57.63	--		

项目编码		040103002027		项目名称		拆除垃圾弃置		计量单位	m3	工程量	460.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C1-2-73+[C1-2-74]*9	自卸汽车运石碴(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	29118.87	124.04	0.21	0.04	29.12	0.12
D00003	拆除垃圾弃置费	m3	1		6				6		
人工单价		小计						0.21	6.04	29.12	0.12
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							35.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	拆除垃圾弃置费					m3	1	6	6		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.04	--	

项目编码	040504001012	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	13
------	--------------	------	-----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
C5-3-59	定型井 圆形污水 检查井 砖砌直筒 式 井内 径700mm 适用管径 ≤400mm 井深1.2m	座	1	401.16	259.44	7.93	159.48	401.16	259.44	7.93	159.48	
人工单价		小计						401.16	259.44	7.93	159.48	
120元/工日		未计价材料费						517.71				
清单项目综合单价								1345.72				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌水泥砂浆					m3	0.284	300	85.2			
	轻型树脂井盖 φ700 轻型					套	1	400	400			
	预拌混凝土C15					m3	0.129	252	32.51			
	水					m3	0.248	3.59	0.89			
	煤焦沥青漆					kg	0.49	15.62	7.65			
	电					kW. h	0.099	0.67	0.07			
	塑钢爬梯					kg	3.636	13.68	49.74			
	塑料薄膜					m2	3.345	0.5	1.67			
	标准砖240×115×53					千块	0.455	350	159.25			
	预拌防水水泥砂浆1：2					m3	0.136	259.66	35.31			
	其他材料费								--	4.85	--	
	材料费小计								--	777.15	--	

项目编码		040504001013		项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	32
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-3-59	定型井 圆形污水 检查井 砖砌直筒 式 井内 径700mm 适用管径 ≤400mm 井深1.2m	座	1	401.16	259.44	7.93	159.48	401.16	259.44	7.93	159.48
人工单价		小计						401.16	259.44	7.93	159.48
120元/工日		未计价材料费						557.71			
清单项目综合单价								1385.72			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	预拌水泥砂浆	m3	0.284	300	85.2		
	重型树脂井盖 φ700 重型	套	1	440	440		
	预拌混凝土C15	m3	0.129	252	32.51		
	水	m3	0.248	3.59	0.89		
	煤焦沥青漆	kg	0.49	15.62	7.65		
	电	kW. h	0.099	0.67	0.07		
	塑钢爬梯	kg	3.636	13.68	49.74		
	塑料薄膜	m2	3.345	0.5	1.67		
	标准砖240×115×53	千块	0.455	350	159.25		
	预拌防水水泥砂浆1: 2	m3	0.136	259.66	35.31		
	其他材料费			--	4.85	--	
	材料费小计			--	817.15	--	

项目编码		050301006006		项目名称		洗手池		计量单位	座	工程量	78
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D00004	洗手池	座	1		280				280		
人工单价		小计							280		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								280			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	洗手池					座	1	280	280		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	280	--	

项目编码		040803004006		项目名称		管道包封 ) (DN300管		计量单位	m	工程量	68
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B11-1-68	管道混凝土包封 C25	m3	0.212471	300	325.56		172.95	63.74	69.17		36.74
人工单价		小计						63.74	69.17		36.74
119.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								169.65			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	普通硅酸盐水泥 P.O 32.5					t	0.091363	385	35.17		

细	中（粗）砂	t	0.125358	59	7.4		
	碎石5～32	t	0.282586	45	12.72		
	板枋材	m3	0.012748	961.15	12.25		
	其他材料费			--	1.63	--	
	材料费小计			--	69.17	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙云村龙云寨-管网采购及安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施			30623.7			
1	011707001001	安全文明施工费			25625.94			
1.1	04B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.67	1334.06			
1.2	04B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3	5973.41			
1.3	04B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.2	10353.92			
1.4	04B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4	7964.55			
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.69	1373.89			
3	011707004001	市政工程施工干扰费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.85	1692.47			
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.38	756.63			
5	011707005001	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.42	836.28			
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.17	338.49			
合计					30623.7			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙云村龙云寨-管网采购及安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				



# 暂列金额明细表

工程名称：龙云村龙云寨-管网采购及安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙云村龙云寨-管网采购及安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：龙云村龙云寨-管网采购及安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：龙云村龙云寨-管网采购及安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：龙云村龙云寨-管网采购及安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	70884.5		70884.5
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	59296.08		59296.08
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	199113.8	18.63	37094.9
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	199113.8	0.82	1632.73
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	199113.8	8.73	17382.63
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	199113.8	1.02	2030.96
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	199113.8	0.58	1154.86
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	199113.8	5.82	11588.42
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率	977309.24	9	87957.83
合计					158842.33

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：龙云村龙云寨-管网采购及安装

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：龙云村龙云寨-管网采购及安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：龙云村龙云寨-管网采购及安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：龙云村龙云寨-管网采购及安装

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：龙云村龙云寨-管网采购及安装

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：龙云村龙云寨-污水处理设备采购及安装

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	91295.22	
1.1	人工费	699.95	
1.2	材料费	88141.36	
1.3	未计价材料费	1884.26	
1.4	机械费	193.86	
1.5	企业管理费	186.85	
1.6	利润	188.95	
2	措施项目费	77	
2.1	单价措施项目费	22.6	
2.2	总价措施项目费	54.4	
2.2.1	安全文明施工费	46.42	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	251.53	
5	税前工程造价	91623.75	
6	增值税	8246.14	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		99869.89	



# 综合单价分析表

工程名称：龙云村龙云寨-污水处理设备采购及安装

项目编码		040602003006		项目名称		微动力生物滤床设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
D00001	微动力生物滤床设备	台	1		88000				88000						
人工单价		小计							88000						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								88000							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	微动力生物滤床设备19					台	1	88000	88000						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	88000	--					

项目编码		030408001006		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	170
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-9-137	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 ≤10mm2	10m	0.1	31.59	6.9	7.93	18.21	3.16	0.69	0.79	1.83
人工单价		小计						3.16	0.69	0.79	1.83
135.04元/工日		未计价材料费						8.59			
清单项目综合单价								15.06			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电缆					m	1.01	8.5	8.59		
	封铅含铅 65% 含锡35%					kg	0.006	22.89	0.14		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.001	10.07	0.01		
	白布					kg	0.003	23.08	0.07		
	膨胀螺栓M6					10套	0.016	1.1	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.001	19.22	0.02		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	硬脂酸一级					kg	0.001	5.03	0.01		
	镀锌电缆吊挂3×50					套	0.0511	3.08	0.16		
	镀锌电缆卡子2×35					套	0.2342	0.77	0.18		

	塑料标志牌扁形	个	0.0601	0.85	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.28	--	

项目编码		040802001006		项目名称		电杆组立		计量单位	根	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C8-2-5	立杆 单 杆 水泥 杆9m以内	根	1	76.2	2.88	58.06	30.29	76.2	2.88	58.06	30.29
人工单价		小计						76.2	2.88	58.06	30.29
120元/工日		未计价材料费						380			
清单项目综合单价								547.43			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥电杆					根	1	380	380		
	垫木					m3	0.002	1190	2.38		
	硝基磁漆					kg	0.02	21.97	0.44		
	其他材料费							--	0.06	--	
	材料费小计							--	382.88	--	

项目编码		040503002006		项目名称		混凝土支墩		计量单位	m3	工程量	0.16
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-833	管道支墩 (挡墩) 每处 1m3内	10m3	0.1	626.4	20.37		249.03	62.64	2.04		24.91
C5-4-11	现浇混凝土 模板工程 支墩 木模	100m2	0.2	2391.36	651.65	47.01	950.71	478.27	130.33	9.4	190.14
人工单价		小计						540.91	132.37	9.4	215.05
120元/工日		未计价材料费						274.72			
清单项目综合单价								1172.45			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C25					m3	1.01	272	274.72		
	水					m3	0.2185	3.59	0.78		
	电					kW. h	0.7642	0.67	0.51		
	塑料薄膜					m2	1.4152	0.5	0.71		



	木模板	m3	0.1074	1135.08	121.91		
	铁钉	kg	1.358	4.32	5.87		
	其他材料费			--	2.59	--	
	材料费小计			--	407.09	--	

项目编码		031301017006		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-F1	第四册第九章 脚手架搭拆费，取人工费的3.5%，其中人工35%，材料65%，机械0%。	项	1	6.58	12.22		3.8	6.58	12.22		3.8
人工单价		小计						6.58	12.22		3.8
		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.6			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	12.22	--	
	材料费小计							--	12.22	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙云村龙云寨-污水处理设备采购及安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施			54.4			
1	011707001001	安全文明施工费			46.42			
1.1	03B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	5.16			
1.2	03B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	5.3			
1.3	03B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	8.9			
1.4	03B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	27.06			
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	1.34			
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	2.9			
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	3.74			
合计					54.4			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙云村龙云寨-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：龙云村龙云寨-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙云村龙云寨-污水处理设备采购及安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：龙云村龙云寨-污水处理设备采购及安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：龙云村龙云寨-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					



# 规费、税金项目计价表

工程名称：龙云村龙云寨-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	251.53		251.53
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	210.41		210.41
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	706.53	18.63	131.63
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	706.53	0.82	5.79
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	706.53	8.73	61.68
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	706.53	1.02	7.21
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	706.53	0.58	4.1
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	706.53	5.82	41.12
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率	91623.75	9	8246.14
合计					8497.67

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：龙云村龙云寨-污水处理设备采购及安装

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：龙云村龙云寨-污水处理设备采购及安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：龙云村龙云寨-污水处理设备采购及安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：龙云村龙云寨-污水处理设备采购及安装

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：龙云村龙云寨-污水处理设备采购及安装

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：龙云村龙云寨-土建部分

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	104205.15	
1.1	人工费	24637.27	
1.2	材料费(含未计价材)	55582.99	
1.3	机械使用费	13251.46	
1.4	企业管理费	5334.29	
1.5	利润	5399.12	
2	措施项目费	10525.91	
2.1	单价措施项目费	6364.87	
2.2	总价措施项目费	4161.04	
2.2.1	安全文明施工费	3481.96	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	9631.53	
5	税前工程造价	124362.59	
6	增值税	11192.63	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		135555.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙云村龙云寨-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:就地利用	m2	34.08	1.3	44.3	
2	040101003006	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详计施工图 3. 清单工程量同定额工程量	m3	243.54	5.38	1310.25	
3	040102003006	挖基坑石方	1. 岩石类别:综合 2. 开凿深度:详设计施工图	m3	104.37	42.71	4457.64	
4	040103001018	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:利用挖土方	m3	108.28	18.91	2047.57	
5	040103002028	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑 3. 含弃置费	m3	169.34	22.65	3835.55	
6	040103002029	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:投标人自行考虑 3. 含弃置费	m3	104.37	35.49	3704.09	
		分部小计					15399.4	
		混凝土及钢筋工程						
7	040303001011	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 含混凝土模板及支架	m3	7.8	336.46	2624.39	
8	040303001012	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 含混凝土模板及支架	m3	3.62	338.82	1226.53	
9	040601006011	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含混凝土模板及支架	m3	10.38	448.5	4655.43	
10	040601006012	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C30, 抗渗等级P6 2. 含混凝土模板及支架	m3	10.08	448.5	4520.88	
11	040601007006	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含混凝土模板及支架	m3	14.6	958.07	13987.82	
12	040601009006	现浇混凝土池梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 含混凝土模板及支架	m3	2.13	1038.58	2212.18	
13	040601010006	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含混凝土模板及支架	m3	2.25	863.13	1942.04	
14	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:三级钢 Φ 12、Φ 14	t	4.682	4561.84	21358.53	
		分部小计					52527.8	
		砌筑工程						
15	040305004006	砖砌体	1. 部位:池壁 2. 材料品种、规格:MU15水泥标砖 3. 砂浆强度等级:MU10水泥砂浆	m3	14.56	450.43	6558.26	
		分部小计					6558.26	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		抹灰工程						
16	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 池内、外墙1:2水泥砂浆抹灰	m2	146.12	30.47	4452.28	
		分部小计					4452.28	
		其他工程						
17	04B016	告示牌	1. 详设计施工图	套	1	1200	1200	
18	04B017	钢丝网围网	1. 围栏高1.5m，设大门和锁，围栏立柱50mm方管，丝径4mm，网孔6cm*6cm	m2	64.5	145.06	9356.37	
19	010403001006	石基础	1. 围网C15毛石浆砌基础 2. 含混凝土模板及支架	m3	1	1083.29	1083.29	
20	040602001006	格栅	1. 材质:1300*2000m304不锈钢管格栅 2. 其余详设计施工图	t	0.06	32422.79	1945.37	
21	04B018	不锈钢盖板	1. 不锈钢盖板，厚40mm 2. 其余详设计施工图	m2	8.82	215	1896.3	
22	010606013006	零星钢构件	1. 构件名称:填料架 2. 钢材品种、规格:φ16圆钢均布，间距为200mm，50*50角钢固定于池壁	t	0.08	10680.79	854.46	
23	030307003006	钢制爬梯	1. 名称:钢制爬梯 φ16@300	t	0.09	8920.47	802.84	
24	040601025006	厌氧池填料	1. 滤料品种:φ150弹性填料	m3	4	880	3520	
25	040203007015	硬化路面	1. 3cm水泥浆（M10） 2. 8cmC15混凝土垫层 3. 压实土基	m2	8	61.4	491.2	
		分部小计					21149.83	
		绿化工程						
26	050101010006	整理绿化用地	1. 回填土质要求:满足设计及规范要求 2. 回填厚度:满足设计及规范要求	m2	98	3.75	367.5	
27	050101009006	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:满足设计及规范要求 2. 取土运距:投标人自行考虑 3. 回填厚度:200mm	m3	4.2	57.15	240.03	
28	050102012006	铺种草皮	1. 草皮种类:详设计 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:12个月 4. 含加基施肥等措施项	m2	98	13.71	1343.58	
29	050102002008	栽植灌木	1. 种类:小灌木 2. 蓬径:φ5-8cm 3. 养护期:12个月 4. 含加基施肥等措施项	株	240	6.28	1507.2	
30	050102002009	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 蓬径:φ100-120cm 3. 养护期:12个月 4. 含加基施肥等措施项	株	2	230.11	460.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	050102001003	栽植乔木	1. 种类:紫薇 2. 蓬径:胸径4-5cm 3. 养护期:12个月 4. 含加基施肥等措施项	株	1	199.05	199.05	
		分部小计					4117.58	
		单价措施项目费						
		分部小计						
1	041101001006	墙面脚手架	1. 砌筑脚手架 2. 墙高:详设计施工图	m2	78.37	14.87	1165.36	
2	011701003006	里脚手架	1. 墙面活动脚手架	m2	69.52	5.96	414.34	
3	041106001006	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机	台. 次	1	4785.17	4785.17	
合计							110570.02	

综合单价分析表

工程名称：龙云村龙云寨-土建部分

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位		m2		工程量		34.08	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A1-113	机械场地 平整	100m2	0.01	6.8		118.57	4.33	0.07			1.19		0.04		
人工单价		小计						0.07			1.19		0.04		
77.78元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1.3							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		040101003006		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	243.54
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-231	反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	320		4874.39	190.83	0.32		4.87	0.19
人工单价		小计						0.32		4.87	0.19
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.38			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040102003006		项目名称		挖基坑石方		计量单位		m3	工程量	104.37
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
C1-2-23	液压岩石 破碎机破 碎岩石 软岩	10m3	0.1	32.4		309.51	19.32	3.24		30.95	1.93	

C1-2-55	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	544		5728.06	324.41	0.54		5.73	0.32
人工单价		小计						3.78		36.68	2.25
79.92元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--		--		

项目编码		040103001018		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	108.28
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-299	机械填土 夯实 槽 、坑	100m3	0.01	1073.04		177.68	639.89	10.73		1.78	6.4
人工单价		小计						10.73		1.78	6.4
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.91			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040103002028		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	169.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C1-1-283+[C1-1-284]*9	自卸汽车(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12
D00001	余方弃置费	m3	1		6				6		
人工单价		小计						0.21	6.04	16.28	0.12
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							22.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	余方弃置费					m3	1	6	6		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	6.04	--	

项目编码		040103002029		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		104.37	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-2-73+[C1-2-74]*9	自卸汽车运石碴(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	29118.87	124.04	0.21	0.04	29.12	0.12				
D00002	余方弃置费	m3	1		6				6						
人工单价		小计						0.21	6.04	29.12	0.12				
80.77元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								35.49							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水					m3	0.012	3.59	0.04						
	余方弃置费					m3	1	6	6						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	6.04	--					

项目编码		040303001011		项目名称		混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	7.8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C3-3-2	现浇混凝土构件 垫层 混凝土	10m3	0.1	420	2754.43		166.98	42	275.44		16.7
C6-3-1	水处理工程 现浇 混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.000795	1193.88	1212	42.88	474.64	0.95	0.96	0.03	0.38
人工单价		小计						42.95	276.4	0.03	17.08
120.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								336.46			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电					kW. h	0.195	0.67	0.13		
	水					m3	0.21	3.59	0.75		



定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
C6-1-47	现浇钢筋 混凝土池底 半地 下式池底 平池底 (厚度 50cm以内	10m3	0.1	413.88	80.53		164.55	41.39	8.05		16.46	
C6-3-5	现浇混凝 土模板工 程 平池 底木模	100m2	0.01	4613.76	1359.39	152.87	1834.24	46.14	13.59	1.53	18.34	
人工单价		小计						87.53	21.64	1.53	34.8	
120元/工日		未计价材料费						303				
清单项目综合单价								448.5				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土C30					m3	1.01	300	303			
	水					m3	0.739	3.59	2.65			
	塑料薄膜					m2	10.4003	0.5	5.2			
	电					kW. h	0.299	0.67	0.2			
	混凝土垫块					m3	0.00137	268.99	0.37			
	铁钉					kg	0.28336	4.32	1.22			
	嵌缝料					kg	0.1	1.71	0.17			
	木模板					m3	0.00756	1135.08	8.58			
	木支撑					m3	0.00339	915.38	3.1			
	脱模剂					kg	0.1	1.46	0.15			
	其他材料费								--	-0.01	--	
	材料费小计								--	324.64	--	

项目编码		040601006012		项目名称		现浇混凝土池底		计量单位	m3	工程量	10.08
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-1-47	现浇钢筋 混凝土池底 半地 下式池底 平池底 (厚度) 50cm以内	10m3	0.1	413.88	80.53		164.55	41.39	8.05		16.46
C6-3-5	现浇混凝土 模板工程 平池 底木模	100m2	0.01	4613.76	1359.39	152.87	1834.24	46.14	13.59	1.53	18.34
人工单价		小计						87.53	21.64	1.53	34.8
120元/工日		未计价材料费						303			
清单项目综合单价								448.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C30		m3	1.01	300	303		
	水		m3	0.739	3.59	2.65		
	塑料薄膜		m2	10.4003	0.5	5.2		
	电		kW.h	0.299	0.67	0.2		
	混凝土垫块		m3	0.00137	268.99	0.37		
	铁钉		kg	0.28336	4.32	1.22		
	嵌缝料		kg	0.1	1.71	0.17		
	木模板		m3	0.00756	1135.08	8.58		
	木支撑		m3	0.00339	915.38	3.1		
	脱模剂		kg	0.1	1.46	0.15		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	324.64	--	

项目编码		040601007006		项目名称		现浇混凝土池壁（隔墙）		计量单位	m3	工程量	14.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C6-1-58	现浇混凝土池壁（隔墙）直、矩形（厚度）20cm以内	10m3	0.1	560.64	185.27		222.89	56.06	18.53		22.29
C6-3-8	现浇混凝土模板工程 矩形池壁 木模	100m2	0.1	2822.28	1426.09	211.4	1122.03	282.23	142.61	21.14	112.21
人工单价		小计						338.29	161.14	21.14	134.5
120元/工日		未计价材料费						303			
清单项目综合单价								958.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土C30					m3	1.01	300	303		
	水					m3	0.7201	3.59	2.59		
	塑料薄膜					m2	31.2	0.5	15.6		
	电					kW.h	0.51	0.67	0.34		
	铁件综合					kg	1.3645	3.02	4.12		
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25					kg	0.598	5.03	3.01		
	嵌缝料					kg	1	1.71	1.71		
	零星卡具					kg	0.432	4.64	2		
	木支撑					m3	0.0587	915.38	53.73		



	铁钉	kg	1.3821	4.32	5.97		
	木模板	m3	0.0622	1135.08	70.6		
	脱模剂	kg	1	1.46	1.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	464.14	--	

项目编码		040601009006		项目名称		现浇混凝土池梁		计量单位	m3	工程量	2.13	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
C6-1-77	现浇混凝土池梁连续梁	10m3	0.1	432.6	2984.82		171.98	43.26	298.48		17.2	
C6-3-29	现浇混凝土模板工程池壁基梁木模	100m2	0.06	6586.8	1852.45	269.29	2618.65	395.21	111.15	16.16	157.12	
人工单价		小计						438.47	409.63	16.16	174.32	
120元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								1038.58				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土C25					m3	1.01	291.26	294.17			
	水					m3	0.634	3.59	2.28			
	塑料薄膜					m2	2.9715	0.5	1.49			
	电					kW.h	0.816	0.67	0.55			
	铁钉					kg	1.19586	4.32	5.17			
	嵌缝料					kg	0.6	1.71	1.03			
	木模板					m3	0.0435	1135.08	49.38			
	木支撑					m3	0.05976	915.38	54.7			
	脱模剂					kg	0.6	1.46	0.88			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	409.63	--	

项目编码		040601010006		项目名称		现浇混凝土池盖板		计量单位	m3	工程量	2.25
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-1-83	现浇混凝土池盖 无梁盖	10m3	0.1	291.96	121.61		116.07	29.2	12.16		11.61

C6-3-13	现浇混凝土模板工程 无梁池盖 木模	100m2	0.06	4056.48	2489.89	293.7	1612.7	243.39	149.39	17.62	96.76
人工单价		小计						272.59	161.55	17.62	108.37
120元/工日		未计价材料费						303			
清单项目综合单价								863.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土C30				m3	1.01	300	303			
	水				m3	1.45106	3.59	5.21			
	塑料薄膜				m2	12.81	0.5	6.41			
	电				kW. h	0.816	0.67	0.55			
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25				kg	0.09354	5.03	0.47			
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71				kg	0.01062	5.03	0.05			
	干混抹灰砂浆DP M20				m3	0.00018	354.7	0.06			
	嵌缝料				kg	0.6	1.71	1.03			
	木模板				m3	0.0576	1135.08	65.38			
	脱模剂				kg	0.6	1.46	0.88			
	铁钉				kg	2.52144	4.32	10.89			
	木支撑				m3	0.07716	915.38	70.63			
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	464.55	--	

项目编码		040901001006		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	4.682
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C9-1-4	普通钢筋制作安装 钢筋工程 现浇混凝土 > φ 10mm	t	1	804.36	67.68	192.52	319.78	804.36	67.68	192.52	319.78
人工单价		小计						804.36	67.68	192.52	319.78
120元/工日		未计价材料费						3177.5			
清单项目综合单价								4561.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢筋 φ 10以外					t	1.025	3100	3177.5		
	镀锌低碳钢丝 φ 1.21~0.71					kg	2.95	5.03	14.84		
	电焊条J422综合					kg	8.88	5.95	52.84		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	3245.18	--	

项目编码		040305004006		项目名称		砖砌体		计量单位	m3	工程量	14.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C6-1-124	砌筑导流壁、筒砖砌直池壁(厚度一砖半及以上)	10m3	0.1	1371.84	2541	46.1	545.39	137.18	254.1	4.61	54.54
人工单价		小计						137.18	254.1	4.61	54.54
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								450.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆1:2.5					m3	0.244	280	68.32		
	水					m3	0.1756	3.59	0.63		
	标准砖240×115×53					千块	0.529	350	185.15		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	254.1	--	

项目编码		011201001006		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	146.12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-1-188	刚性防水 防水砂浆 直池壁	100m2	0.01	1575.12	794.46	51.95	626.2	15.75	7.94	0.52	6.26
人工单价		小计						15.75	7.94	0.52	6.26
119.95元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.47			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:2					m3	0.02111	285	6.02		
	素水泥浆					m3	0.00641	144.12	0.92		
	防水粉					kg	0.57885	1.39	0.8		
	水					m3	0.04513	3.59	0.16		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	7.94	--	

项目编码	04B016	项目名称	告示牌	计量单位	套	工程量	1
------	--------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D00003	告示牌	套	1		1200				1200		
人工单价		小计							1200		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1200			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	告示牌					套	1	1200	1200		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	1200	--	

项目编码		04B017		项目名称		钢丝网围网		计量单位	m2	工程量	64.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-7-16	金属围网 安装	m2	1	38.16	28.44	6.46	22	38.16	28.44	6.46	22
人工单价		小计						38.16	28.44	6.46	22
120元/工日		未计价材料费						50			
清单项目综合单价								145.06			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	角钢综合					kg	3.1	2.97	9.21		
	金属围网					m2	1	50	50		
	白布					kg	0.1	23.08	2.31		
	合页					套	2	7.63	15.26		
	低碳钢焊条综合					kg	0.03	5.95	0.18		
	钢锯条					根	0.2	0.27	0.05		
	酚醛调和漆					kg	0.03	10.53	0.32		
	防锈漆C53-1					kg	0.03	20.14	0.6		
	其他材料费							--	0.51	--	
	材料费小计							--	78.44	--	

项目编码		010403001006		项目名称		石基础		计量单位	m3	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A4-97	石基础 毛石料 现拌砂浆	10m3	0.1	1225.2	524.26	95.85	553.82	122.52	52.43	9.59	55.38	
A5-242	现浇混凝土 模板 独立基础 毛石混凝土	100m2	0.14	2674.92	1502.68	92.27	1209.14	374.49	210.38	12.92	169.28	
人工单价		小计						497.01	262.81	22.51	224.66	
120元/工日		未计价材料费						76.3				
清单项目综合单价								1083.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	毛石综合					m3	1.122	68	76.3			
	水泥砂浆M5.0					m3	0.3987	130.78	52.14			
	水					m3	0.079	3.59	0.28			
	组合钢模板					kg	0.93562	3.38	3.16			
	板枋材					m3	0.03332	961.15	32.03			
	铁钉					kg	1.6632	4.32	7.19			
	镀锌低碳钢丝8# φ 4.06					kg	0.67956	5.03	3.42			
	木支撑					m3	0.08456	915.38	77.4			
	零星卡具					kg	0.33824	4.64	1.57			
	水泥砂浆1:2					m3	0.00168	285	0.48			
	镀锌低碳钢丝22# φ 0.71					kg	0.0252	5.03	0.13			
	复合模板					m2	3.10912	23.93	74.4			
	隔离剂					kg	1.4	4.65	6.51			
	塑料胶布带20mm×50m					卷	0.504	8.12	4.09			
	其他材料费								--	0.01	--	
	材料费小计								--	339.11	--	

项目编码		040602001006		项目名称		格栅		计量单位	t	工程量	0.06
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-2-3	格栅制作、 安装 不锈钢 0.3t以内	t	1	11139.8	1757.49	2111.76	4428.74	11139.8	1757.49	2111.76	4428.74
人工单价		小计						11139.8	1757.49	2111.76	4428.74
135元/工日		未计价材料费						12985			
清单项目综合单价								32422.79			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢型钢综合					t	1.06	12250	12985		
	硝酸纯度98%					kg	2	1.83	3.66		

	氢氟酸45%	kg	1	5.03	5.03		
	不锈钢型钢	kg	70.2	19.22	1349.24		
	不锈钢焊条综合	kg	9.36	26.81	250.94		
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25	kg	0.98	5.03	4.93		
	板枋材	m3	0.008	961.15	7.69		
	枕木2500×250×200	根	0.1	181.62	18.16		
	棉纱	kg	4	7.32	29.28		
	破布	kg	3	1.74	5.22		
	钙基润滑脂	kg	1.2	12.41	14.89		
	煤油	kg	5.5	6.18	33.99		
	其他材料费			--	34.45	--	
	材料费小计			--	14742.49	--	

项目编码		04B018		项目名称		不锈钢盖板		计量单位	m2	工程量	8.82
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D00004	不锈钢盖 板	m2	1		215				215		
人工单价		小计							215		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								215			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢盖板					m2	1	215	215		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	215	--	

项目编码		010606013006		项目名称		零星钢构件		计量单位	t	工程量	0.08
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-233	铁件制作 、安装	t	1	4175.4	773.26	495.14	1887.39	4175.4	773.26	495.14	1887.39
人工单价		小计						4175.4	773.26	495.14	1887.39
120元/工日		未计价材料费						3349.6			
清单项目综合单价								10680.79			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢板综合					kg	636	3.2	2035.2		

细	钢筋综合	kg	424	3.1	1314.4		
	低合金钢焊条E43系列	kg	129.96	5.95	773.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4122.86	--	

项目编码		030307003006		项目名称		钢制爬梯		计量单位	t	工程量	0.09
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B3-6-54	直梯 制 作安装	t	1	2729.04	290.63	1041.51	1573.29	2729.04	290.63	1041.51	1573.29
人工单价		小计						2729.04	290.63	1041.51	1573.29
120元/工日		未计价材料费						3286			
清单项目综合单价								8920.47			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢材					t	1.06	3100	3286		
	低碳钢焊条J427					kg	24.46	5.95	145.54		
	氧气					m3	16.5	3.48	57.42		
	乙炔气					kg	5.5	11.9	65.45		
	尼龙砂轮片 φ 100					片	2.08	5.31	11.04		
	其他材料费							--	11.18	--	
	材料费小计							--	3576.63	--	

项目编码		040601025006		项目名称		厌氧池填料		计量单位	m3	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D00005	厌氧池填 料	m3	1		880				880		
人工单价		小计							880		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								880			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	厌氧池填料					m3	1	880	880		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	880	--	

项目编码		040203007015		项目名称		硬化路面		计量单位		m2		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
C2-3-36- [C2-3- 42]*7	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 8cm	100m2	0.01	940.92	3047.74		374.07	9.41	30.48				3.74		
A11-1- [A11- 3]*17	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚3mm	100m2	0.01	1010.72	308.81		456.88	10.11	3.09				4.57		
人工单价		小计						19.52	33.57				8.31		
127.33元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.4							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	脱模剂					kg	0.00458	1.46	0.01						
	钢模板					kg	0.01584	3.38	0.05						
	水					m3	0.030072	3.59	0.11						
	预拌混凝土（抗折45#）					m3	0.0816	364.08	29.71						
	电					kW. h	0.02906	0.67	0.02						
	铁件综合					kg	0.013	3.02	0.04						
	水泥砂浆M10					m3	0.0204	148.68	3.03						
	其他材料费							--	0.6	--					
	材料费小计							--	33.57	--					

项目编码		050101010006		项目名称		整理绿化用地		计量单位	m2	工程量	98
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-15	整理绿化 种植地	10m2	0.1	26.06			11.39	2.61			1.14
人工单价		小计						2.61			1.14
80.06元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.75			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	



项目编码		050101009006		项目名称		种植土回（换）填		计量单位		m3		工程量		4.2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
D1-18	人工回填 种植土	10m3	0.1	120			52.48	12						5.25	
人工单价		小计						12					5.25		
80元/工日		未计价材料费						39.9							
清单项目综合单价								57.15							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	种植土					m3	1.05	38	39.9						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	39.9	--					

项目编码		050102012006		项目名称		铺种草皮		计量单位		m2		工程量		98	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
D1-235	栽植草皮 铺种 播 种	10m2	0.1	21.54	17.3		9.42	2.15	1.73				0.94		
D1-405	加施基肥 草坪 播 种	100m2	0.01	27.36			11.97	0.27					0.12		
D1-376	施工期的 植物养护 草坪 播 种	10m2/月	0.143878	6.24	1.11	0.68	2.73	0.9	0.16	0.1			0.4		
D1-376备 注1*2	施工期的 植物养护 草坪 播 种	10m2/月	0.143878	8.74	1.55	0.95	3.82	1.26	0.22	0.14			0.55		
D1-376备 注2*9	施工期的 植物养护 草坪 播 种	10m2/月	0.143878	16.85	3.01	1.82	7.37	2.42	0.43	0.26			1.06		
人工单价		小计						7	2.54	0.5	3.07				
117.65元/工日		未计价材料费						0.6							
清单项目综合单价								13.71							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	草种					kg	0.0252	18	0.45						
	水					m3	0.171064	3.59	0.61						
	无纺布					m2	1.1	1.54	1.69						
	复合肥					kg	0.0385	4	0.15						
	药剂					kg	0.009612	15.44	0.15						

	肥料	kg	0.030599	2.89	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.14	--	

项目编码		050102002008		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	240
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-191	栽植灌木 (裸根) 冠径 ≤20cm	100株	0.01	22.68	1.16		9.92	0.23	0.01		0.1
D1- 320*5.4	施工期的 植物养护 单株常绿 灌木,冠 径≤50cm	10株/月	0.209167	10.89	1.56		4.76	2.28	0.33		1
D1-383	加施基肥 单株灌木 ,冠径 ≤50cm	100株	0.01	13.84			6.05	0.14			0.06
人工单价		小计						2.65	0.34		1.16
117.26元/工日		未计价材料费						2.13			
清单项目综合单价								6.28			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	灌木					株	1.05	2	2.1		
	水					m3	0.056214	3.59	0.2		
	药剂					kg	0.002146	15.44	0.03		
	肥料					kg	0.035353	2.89	0.1		
	复合肥					kg	0.00735	4	0.03		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	2.47	--	

项目编码		050102002009		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-184	栽植灌木 (带土球) 冠径 ≤150cm	100株	0.01	2160	3.62		944.6	21.6	0.04		9.44
D1-385	加施基肥 单株灌木 ,冠径 ≤150cm	100株	0.01	24.96			10.91	0.25			0.1

D1-322	施工期的 植物养护 单株常绿 灌木 冠 径 ≤150cm	10株/月	0.2	7.37	0.91		3.22	1.47	0.18		0.64
[D1- 322备注 1]*2	施工期的 植物养护 单株常绿 灌木 冠 径 ≤150cm	10株/月	0.02	10.32	1.28		4.51	0.21	0.03		0.09
[D1- 322备注 2]*3	施工期的 植物养护 单株常绿 灌木 冠 径 ≤150cm	10株/月	0.2	8.84	1.09		3.86	1.77	0.22		0.77
[D1- 322备注 3]*6	施工期的 植物养护 单株常绿 灌木 冠 径 ≤150cm	10株/月	0.2	13.26	1.63		5.8	2.65	0.33		1.16
人工单价		小计						27.95	0.8		12.2
119.44元/工日		未计价材料费						189.16			
清单项目综合单价							230.11				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	红叶石楠球120cm				株	1.05	180	189			
	水				m3	0.14107	3.59	0.51			
	复合肥				kg	0.0391	4	0.16			
	药剂				kg	0.005216	15.44	0.08			
	肥料				kg	0.071042	2.89	0.21			
	其他材料费						--	0.01	--		
	材料费小计						--	189.96	--		

项目编码		050102001003		项目名称		栽植乔木		计量单位	株	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-151	栽植乔木 全冠苗、 带土球 胸径 ≤4cm/地 径≤6cm	100株	0.01	840	14.51		367.35	8.4	0.15		3.68
D1-377	加施基肥 乔木, 胸 径≤5cm	100株	0.01	32.8			14.35	0.33			0.14
D1-311	施工期的 植物养护 落叶乔木 胸径 ≤5cm	10株/月	0.4	17.23	3.14		7.53	6.89	1.26		3.02

D1-311备 注1*2	施工期的 植物养护 落叶乔木 胸径 ≤5cm	10株/月	0.4	24.12	4.41		10.55	9.65	1.76		4.22
D1-311备 注2*3	施工期的 植物养护 落叶乔木 胸径 ≤5cm	10株/月	0.4	20.68	3.78		9.04	8.27	1.51		3.62
D1-311备 注3*6	施工期的 植物养护 落叶乔木 胸径 ≤5cm	10株/月	0.4	31.02	5.68		13.55	12.41	2.27		5.42
人工单价		小计						45.95	6.95		20.1
119.57元/工日		未计价材料费						126.05			
清单项目综合单价								199.05			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	紫薇D4-5cm				株	1.05	120	126			
	水				m3	0.818246	3.59	2.94			
	复合肥				kg	0.01335	4	0.05			
	药剂				kg	0.070632	15.44	1.09			
	肥料				kg	1.0044	2.89	2.9			
	其他材料费						--	0.02	--		
	材料费小计						--	133	--		

项目编码		041101001006		项目名称		墙面脚手架		计量单位	m2	工程量	78.37
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C11-4-3	钢管脚手 架 双排 4m以内	100m2	0.01	905.04	222.32		359.81	9.05	2.22		3.6
人工单价		小计						9.05	2.22		3.6
120.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.87			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	底座					个	0.0045	5.49	0.02		
	扣件					套	0.032	5.03	0.16		
	竹脚手板					m2	0.0598	8.19	0.49		
	钢管脚手架 φ48×3.5					t	0.00027	2957.26	0.8		
	尼龙安全网3×6m					m2	0.3208	2.2	0.71		
	其他材料费						--	0.04	--		
	材料费小计						--	2.22	--		

项目编码		011701003006		项目名称		里脚手架		计量单位	m2	工程量	69.52
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-39	单项脚手 架 里脚 手架	100m2	0.01	386.16	27.19	8.35	174.55	3.86	0.27	0.08	1.75
人工单价		小计						3.86	0.27	0.08	1.75
119.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.96			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管脚手架 $\Phi 48\times 3.5$					kg	0.0119	2.96	0.04		
	扣件					个	0.00327	5.03	0.02		
	木脚手板					m3	0.00008	1135.08	0.09		
	红丹环氧防锈漆					kg	0.00077	11.18	0.01		
	溶剂油					kg	0.00015	12.81			
	镀锌低碳钢丝（综合）					kg	0.00612	5.03	0.03		
	一般用途圆钢钉					kg	0.0204	4.32	0.09		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.27	--	

项目编码		041106001006		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C11-6-12	大型施工机械设备进出场履带式挖掘机1m3以内	台次	1	1440	161.87	2610.81	572.49	1440	161.87	2610.81	572.49
人工单价		小计						1440	161.87	2610.81	572.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4785.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌低碳钢丝（综合）					kg	5	5.03	25.15		
	枕木					m3	0.08	1452.99	116.24		
	草袋					m2	6.38	3.21	20.48		
	其他材料费							--		--	

	材料费小计	--	161.87	--	
--	-------	----	--------	----	--

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙云村龙云寨-土建部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施			4161.04			
1	011707001001	安全文明施工费			3481.96			
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.67	181.27			
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3	811.65			
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.2	1406.85			
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4	1082.19			
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.69	186.68			
3	011707004001	市政工程施工干扰费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.85	229.97			
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.38	102.81			
5	011707005001	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.42	113.63			
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.17	45.99			
合计					4161.04			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙云村龙云寨-土建部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				



# 暂列金额明细表

工程名称：龙云村龙云寨-土建部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙云村龙云寨-土建部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：龙云村龙云寨-土建部分

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：龙云村龙云寨-土建部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：龙云村龙云寨-土建部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	9631.53		9631.53
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	8056.94		8056.94
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	27054.87	18.63	5040.32
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	27054.87	0.82	221.85
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	27054.87	8.73	2361.89
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	27054.87	1.02	275.96
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	27054.87	0.58	156.92
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	27054.87	5.82	1574.59
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率	124362.59	9	11192.63
合计					20824.16

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：龙云村龙云寨-土建部分

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：龙云村龙云寨-土建部分

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：龙云村龙云寨-土建部分

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：龙云村龙云寨-土建部分

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：龙云村龙云寨-土建部分

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：龙云村国翁寨-管网采购及安装

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	719615.08	
1.1	人工费	190382.29	
1.2	材料费(含未计价材)	416917.85	
1.3	机械使用费	35770.09	
1.4	企业管理费	38031.94	
1.5	利润	38512.93	
2	措施项目费	29280.8	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	29280.8	
2.2.1	安全文明施工费	24502.2	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	67776.09	
5	税前工程造价	816671.97	
6	增值税	73500.48	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		890172.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙云村国翁寨-管网采购及安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计施工图	m3	787.5	5.38	4236.75	
2	040102002007	挖沟槽石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:详见设计施工图	m3	337.5	46.96	15849	
3	040103001019	原土石回填	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方来源、运距:原土石回填	m3	631	18.91	11932.21	
4	040103002030	土方弃置	1. 废弃料品种:弃置土方 2. 运距:投标方综合考虑 3. 其他:含土方弃置费	m3	345.8	22.65	7832.37	
5	040103002031	石方弃置	1. 废弃料品种:弃置石方 2. 运距:投标方综合考虑 3. 其他:含石方弃置费	m3	148.2	22.65	3356.73	
6	040103001020	回填砂	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:中(粗)砂回填 3. 填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	631	136.21	85948.51	
7	040501004025	排水管	1. 名称:排水管 1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 环刚度SN≥8KN/m2 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	374	129.64	48485.36	
8	040501004026	排水管	1. 名称:排水管 1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN200 环刚度SN≥8KN/m2 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	866	101.88	88228.08	
9	040501004027	排水管	1. 名称:排水管 1. 材质及规格:PVC-U 排水管 De160 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	670	46.69	31282.3	
10	040501004028	排水管	1. 名称:排水管 1. 材质及规格:PVC-U 排水管 De110 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	1340	88.08	118027.2	
11	041001001015	院坝破坏拆除	1. 名称:院坝破坏拆除 2. 厚度:按设计要求 3. 部位:院坝破坏拆除面层	m2	402	54.69	21985.38	
12	040203007016	院坝恢复	1. 名称:院坝恢复 2. C25混凝土面层	m2	402	64.38	25880.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	041001001016	拆除路面	1. 名称:水泥混凝土路面拆除 2. f4.5抗拉强度水泥混凝土面层厚18cm	m2	1107	25.83	28593.81	
14	040203007017	水泥混凝土路面恢复	1. 名称:水泥混凝土路面恢复 2. f4.5抗拉强度水泥混凝土面层厚18cm 3. 5%水泥稳定碎石厚度20cm 4. 碎石屑回填基层 5. 其他:含混凝土养生	m2	1107	64.38	71268.66	
15	040103002032	拆除垃圾弃置	1. 废弃料品种:弃置拆除垃圾 2. 运距:投标方综合考虑 3. 其他:含弃置费	m3	275.56	22.65	6241.43	
16	040504001014	砌筑井	1. 名称:圆形砖砌污水检查井 2. 井盖、井圈材质及规格:轻型树脂井盖(荷载12.5t) Φ700 3. 具体做法详见图集20S515, 22页	座	15	1345.72	20185.8	
17	040504001015	砌筑井	1. 名称:圆形砖砌污水检查井 2. 井盖、井圈材质及规格:重型树脂井盖(荷载12.5t) Φ700 3. 具体做法详见图集20S515, 22页	座	72	1385.72	99771.84	
18	050301006007	洗手池	1. 名称:洗手池 2. 具体做法详见设计施工图纸	座	67	280	18760	
19	040803004007	管道包封 (DN300管)	1. 名称:管道满包混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 其他:含模板	m	44	142.94	6289.36	
20	040803004008	管道包封 (DN200管)	1. 名称:管道满包混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 其他:含模板	m	53	103.01	5459.53	
		分部小计					719615.08	
		技术措施						
		分部小计						
合计							719615.08	

综合单价分析表

工程名称：龙云村国翁寨-管网采购及安装

项目编码		040101002006		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	787.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C1-1-231	反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	320		4874.39	190.83	0.32		4.87	0.19
人工单价		小计						0.32		4.87	0.19
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040102002007		项目名称		挖沟槽石方		计量单位	m3	工程量	337.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-2- 23备注1	液压岩石 破碎机破 碎岩石 软岩	10m3	0.1	42.12		402.36	25.12	4.21		40.24	2.51
人工单价		小计						4.21		40.24	2.51
79.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.96			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040103001019		项目名称		原土石回填		计量单位		m3		工程量		631	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

C1-1-299	机械填土 夯实 槽、坑	100m3	0.01	1073.04		177.68	639.89	10.73		1.78	6.4
人工单价		小计						10.73		1.78	6.4
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.91			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040103002030		项目名称		土方弃置		计量单位	m3	工程量	345.8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-283+[C1-1-284]*9	自卸汽车(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12
D00001	土方弃置费	m3	1		6				6		
人工单价		小计						0.21	6.04	16.28	0.12
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							22.65				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	土方弃置费					m3	1	6	6		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.04	--	

项目编码		040103002031		项目名称		石方弃置		计量单位	m3	工程量	148.2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1- 283+[C1- 1-284]*9	自卸汽车 (装载质 量8t) 运 距10km以 内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12
D00001	土方弃置 费	m3	1		6				6		
人工单价		小计						0.21	6.04	16.28	0.12
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.65			



材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水		m3	0.012	3.59	0.04		
	土方弃置费		m3	1	6	6		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	6.04	--	

项目编码		040103001020		项目名称		回填砂		计量单位	m3	工程量	631
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-300	机械填砂 夯实 槽 、坑	100m3	0.01	2178.4	9920	222.9	1299.07	21.78	99.2	2.23	13
人工单价		小计						21.78	99.2	2.23	13
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								136.21			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	中（粗）砂					m3	1.24	80	99.2		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	99.2	--	

项目编码		040501004025		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	374
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C5-1-307	塑料管安装(胶圈接口)管外径315mm以内	10m	0.1	209.16	5.2		83.15	20.92	0.52		8.31
C5-1-713	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	210.36	101.16	0.76	83.63	2.1	1.01	0.01	0.84
人工单价		小计						23.02	1.53	0.01	9.15
120.02元/工日		未计价材料费						95.93			
清单项目综合单价								129.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE双壁波纹管DN300					m	1	95	95		
	橡胶圈					个	0.206	4.5	0.93		
	润滑油					kg	0.0141	32.04	0.45		

	砂布	张	0.1217	0.56	0.07		
	水泥砂浆1:2	m3	0.00042	285	0.12		
	水	m3	0.1429	3.59	0.51		
	橡胶管综合	m	0.015	4.58	0.07		
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25	kg	0.0068	5.03	0.03		
	标准砖240×115×53	千块	0.00073	350	0.26		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	11.36			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	97.46	--	

项目编码		040501004026		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	866
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-306	塑料管安 装(胶圈 接口)管 外径 250mm以 内	10m	0.1	175.2	5.14		69.65	17.52	0.51		6.96
C5-1-713	管道闭水 试验管 内径 400mm以 内	100m	0.01	210.36	101.16	0.76	83.63	2.1	1.01	0.01	0.84
人工单价		小计						19.62	1.52	0.01	7.8
120元/工日		未计价材料费						72.93			
清单项目综合单价								101.88			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	HDPE双壁波纹管DN200					m	1	72	72		
	橡胶圈					个	0.206	4.5	0.93		
	润滑油					kg	0.0141	32.04	0.45		
	砂布					张	0.1104	0.56	0.06		
	水泥砂浆1:2					m3	0.00042	285	0.12		
	水					m3	0.1429	3.59	0.51		
	橡胶管综合					m	0.015	4.58	0.07		
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25					kg	0.0068	5.03	0.03		
	标准砖240×115×53					千块	0.00073	350	0.26		
	焊接钢管DN40					m	0.0003	11.36			
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	74.45	--	

项目编码		040501004027		项目名称		排水管		计量单位		m		工程量		670	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C5-1-302	塑料管安 装(黏结) 管外径 160mm以 内	10m	0.1	154.32	1.2		61.35	15.43	0.12				6.14		
人工单价		小计						15.43	0.12			6.14			
119.98元/工日		未计价材料费						25							
清单项目综合单价								46.69							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	塑料管DN160					m	1	25	25						
	黏接剂					kg	0.0048	2.38	0.01						
	丙酮					kg	0.007	9.98	0.07						
	砂布					张	0.0696	0.56	0.04						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	25.12	--					

项目编码		040501004028		项目名称		排水管		计量单位		m		工程量		1340	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C5-1-299	塑料管安 装(黏结) 管外径 110mm以 内	10m	0.1	107.16	0.84		42.6	10.72	0.08					4.26	
C5-2-439	塑料管件 (粘接) 管外径 110mm以 内	个	1	20.93	0.77		8.32	20.93	0.77					8.32	
人工单价		小计						31.65	0.85					12.58	
129.55元/工日		未计价材料费												43	
清单项目综合单价														88.08	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	U-PVCDN110					m	1	25	25						
	丙酮					kg	0.0427	9.98	0.43						
	黏接剂					kg	0.0032	2.38	0.01						
	砂布					张	0.6522	0.56	0.37						
	塑料管件					个	1	18	18						
	黏接剂					kg	0.025	2.38	0.06						

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	43.85	--	

项目编码		041001001015		项目名称		院坝破坏拆除		计量单位		m2		工程量		402	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C10-1-24	拆除人行道 现浇 混凝土面层 厚 10cm以内	100m2	0.01	973.6	4.51	62.63	96.77	9.74	0.05	0.63	0.97				
C2-3- 51+[C2- 3-52]*5	缩缝 锯 缝机切缝 缝宽 6mm缝深 10cm	100m	0.06	361.32	181.21	35.58	143.63	21.68	10.87	2.13	8.62				
人工单价		小计						31.42	10.92	2.76	9.59				
103.9元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								54.69							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	六角空心钢综合					kg	0.0032	5.68	0.02						
	合金钢钻头一字型					个	0.002	12.81	0.03						
	高压胶皮风管 Φ25—6P—20m					m	0.0004	3.38							
	水					m3	1.38	3.59	4.95						
	金刚石锯片					片	0.0534	106.84	5.71						
	其他材料费							--	0.22	--					
	材料费小计							--	10.92	--					

项目编码		040203007016		项目名称		院坝恢复		计量单位		m2		工程量		402	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C2-3-36	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 15cm	100m2	0.01	1180.32	4609.56		469.24	11.8	46.1					4.69	
C2-3-44	水泥混凝土路面 水泥混凝土 养生 塑料膜养护	100m2	0.01	76.4	72.7		30.37	0.76	0.73					0.3	
人工单价		小计						12.56	46.83					4.99	
116.4元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								64.38							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	脱模剂		kg	0.00857	1.46	0.01		
	钢模板		kg	0.03474	3.38	0.12		
	水		m3	0.06175	3.59	0.22		
	预拌混凝土C25		m3	0.153	291.26	44.56		
	电		kW.h	0.0544	0.67	0.04		
	铁件综合		kg	0.055	3.02	0.17		
	塑料薄膜		m2	1.15	0.5	0.58		
	其他材料费				--	1.14	--	
	材料费小计				--	46.83	--	

项目编码		041001001016		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	1107
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C10-1-24	拆除人行道 现浇 混凝土面层 厚 10cm以内	100m2	0.01	973.6	4.51	62.63	96.77	9.74	0.05	0.63	0.97
C2-3- 51+[C2- 3-52]*5	缩缝 锯 缝机切缝 缝宽 6mm缝深 10cm	100m	0.02	361.32	181.21	35.58	143.63	7.23	3.62	0.71	2.88
人工单价		小计						16.97	3.67	1.34	3.85
93.29元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.83			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	六角空心钢综合					kg	0.0032	5.68	0.02		
	合金钢钻头一字型					个	0.002	12.81	0.03		
	高压胶皮风管 φ 25—6P—20m					m	0.0004	3.38			
	水					m3	0.46	3.59	1.65		
	金刚石锯片					片	0.0178	106.84	1.9		
	其他材料费							--	0.07	--	
	材料费小计							--	3.67	--	

项目编码		040203007017		项目名称		水泥混凝土路面恢复		计量单位	m2	工程量	1107
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

C2-3-36	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度 15cm	100m2	0.01	1180.32	4609.56		469.24	11.8	46.1		4.69
C2-3-44	水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	76.4	72.7		30.37	0.76	0.73		0.3
人工单价		小计						12.56	46.83		4.99
116.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								64.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	脱模剂					kg	0.00857	1.46	0.01		
	钢模板					kg	0.03474	3.38	0.12		
	水					m3	0.06175	3.59	0.22		
	预拌混凝土C25					m3	0.153	291.26	44.56		
	电					kW.h	0.0544	0.67	0.04		
	铁件综合					kg	0.055	3.02	0.17		
	塑料薄膜					m2	1.15	0.5	0.58		
	其他材料费							--	1.14	--	
	材料费小计							--	46.83	--	

项目编码		040103002032		项目名称		拆除垃圾弃置		计量单位	m3	工程量	275.56
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1- 283+[C1- 1-284]*9	自卸汽车 (装载质 量8t) 运 距10km以 内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12
D00001	土方弃置 费	m3	1		6				6		
人工单价		小计						0.21	6.04	16.28	0.12
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							22.65				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	土方弃置费					m3	1	6	6		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.04	--	

项目编码		040504001014		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C5-3-59	定型井 圆形污水 检查井 砖砌直筒 式 井内 径700mm 适用管径 ≤400mm 井深1.2m	座	1	401.16	259.44	7.93	159.48	401.16	259.44	7.93	159.48				
人工单价		小计						401.16	259.44	7.93	159.48				
120元/工日		未计价材料费						517.71							
清单项目综合单价								1345.72							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌水泥砂浆					m3	0.284	300	85.2						
	轻型树脂井盖 φ700 轻型					套	1	400	400						
	预拌混凝土C15					m3	0.129	252	32.51						
	水					m3	0.248	3.59	0.89						
	煤焦沥青漆					kg	0.49	15.62	7.65						
	电					kW.h	0.099	0.67	0.07						
	塑钢爬梯					kg	3.636	13.68	49.74						
	塑料薄膜					m2	3.345	0.5	1.67						
	标准砖240×115×53					千块	0.455	350	159.25						
	预拌防水水泥砂浆1：2					m3	0.136	259.66	35.31						
	其他材料费								--	4.85	--				
	材料费小计								--	777.15	--				

项目编码		040504001015		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C5-3-59	定型井 圆形污水检查井 砖砌直筒式井内 径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2m	座	1	401.16	259.44	7.93	159.48	401.16	259.44	7.93	159.48				
人工单价		小计						401.16	259.44	7.93	159.48				
120元/工日		未计价材料费						557.71							
清单项目综合单价								1385.72							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌水泥砂浆		m3	0.284	300	85.2		
	重型树脂井盖 φ700 重型		套	1	440	440		
	预拌混凝土C15		m3	0.129	252	32.51		
	水		m3	0.248	3.59	0.89		
	煤焦沥青漆		kg	0.49	15.62	7.65		
	电		kW.h	0.099	0.67	0.07		
	塑钢爬梯		kg	3.636	13.68	49.74		
	塑料薄膜		m2	3.345	0.5	1.67		
	标准砖240×115×53		千块	0.455	350	159.25		
	预拌防水水泥砂浆1：2		m3	0.136	259.66	35.31		
	其他材料费				--	4.85	--	
	材料费小计				--	817.15	--	

项目编码		050301006007		项目名称		洗手池		计量单位	座	工程量	67
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D00004	洗手池	座	1		280				280		
人工单价		小计							280		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								280			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	洗手池					座	1	280	280		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	280	--	

项目编码		040803004007		项目名称		管道包封 (DN300管)		计量单位	m	工程量	44
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B11-1-68	管道混凝土包封 C25	m3	0.179	300	325.56		172.95	53.7	58.28		30.96
人工单价		小计						53.7	58.28		30.96
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								142.94			



材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	普通硅酸盐水泥 P.O 32.5		t	0.07697	385	29.63		
	中（粗）砂		t	0.10561	59	6.23		
	碎石5~32		t	0.23807	45	10.71		
	板枋材		m3	0.01074	961.15	10.32		
	其他材料费				--	1.38	--	
	材料费小计				--	58.28	--	

项目编码		040803004008		项目名称		管道包封（DN200管		计量单位	m	工程量	53
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B11-1-68	管道混凝土包封 C25	m3	0.129	300	325.56		172.95	38.7	42		22.31
人工单价		小计						38.7	42		22.31
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								103.01			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	普通硅酸盐水泥 P.O 32.5					t	0.05547	385	21.36		
	中（粗）砂					t	0.07611	59	4.49		
	碎石5～32					t	0.17157	45	7.72		
	板枋材					m3	0.00774	961.15	7.44		
	其他材料费							--	0.99	--	
	材料费小计							--	42	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙云村国翁寨-管网采购及安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施			29280.8			
1	011707001001	安全文明施工费			24502.2			
1.1	04B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.67	1275.56			
1.2	04B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3	5711.47			
1.3	04B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.2	9899.88			
1.4	04B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4	7615.29			
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.69	1313.64			
3	011707004001	市政工程施工干扰费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.85	1618.25			
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.38	723.45			
5	011707005001	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.42	799.61			
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.17	323.65			
合计					29280.8			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙云村国翁寨-管网采购及安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：龙云村国翁寨-管网采购及安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙云村国翁寨-管网采购及安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：龙云村国翁寨-管网采购及安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：龙云村国翁寨-管网采购及安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					



# 规费、税金项目计价表

工程名称：龙云村国翁寨-管网采购及安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	67776.09		67776.09
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	56695.84		56695.84
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	190382.29	18.63	35468.22
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	190382.29	0.82	1561.13
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	190382.29	8.73	16620.37
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	190382.29	1.02	1941.9
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	190382.29	0.58	1104.22
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	190382.29	5.82	11080.25
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率	816671.97	9	73500.48
合计					141276.57

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：龙云村国翁寨-管网采购及安装

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：龙云村国翁寨-管网采购及安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：龙云村国翁寨-管网采购及安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：龙云村国翁寨-管网采购及安装

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：龙云村国翁寨-管网采购及安装

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：龙云村国翁寨-污水处理设备采购及安装

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	89506	
1.1	人工费	316	
1.2	材料费	88069	
1.3	未计价材料费	859	
1.4	机械费	79	
1.5	企业管理费	91	
1.6	利润	92	
2	措施项目费	37.93	
2.1	单价措施项目费	13.29	
2.2	总价措施项目费	24.64	
2.2.1	安全文明施工费	21.02	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	113.87	
5	税前工程造价	89657.8	
6	增值税	8069.2	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		97727	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙云村国翁寨-污水处理设备采购及安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		工艺						
1	040602003007	微动力生物滤床设备	1. 类型:微动力生物滤床设备 2. 材质:高密度聚乙烯 3. 规格、型号:7.0×3.0×1.8m(Q=19m <sup>3</sup> /d) 4. 参数:满足设计及规范要求 5. 含自带不同粒径生物填料,含清水池及调节池的管材、管件、水泵、自动控制系统等所有设备及管道。	台	1	88000	88000	
2	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-3*4 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 电压等级(kV):按设计要求	m	100	15.06	1506	
		分部小计					89506	
1	031301017007	脚手架搭拆		项	1	13.29	13.29	
合计							89519.29	



# 综合单价分析表

工程名称：龙云村国翁寨-污水处理设备采购及安装

项目编码		040602003007		项目名称		微动力生物滤床设备		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00001	微动力生物滤床设备	台	1		88000				88000		
人工单价		小计							88000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								88000			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微动力生物滤床设备19					台	1	88000	88000		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	88000	--	

项目编码		030408001007		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-9-137	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 ≤10mm2	10m	0.1	31.59	6.9	7.93	18.21	3.16	0.69	0.79	1.83
人工单价		小计						3.16	0.69	0.79	1.83
135.04元/工日		未计价材料费						8.59			
清单项目综合单价								15.06			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电缆					m	1.01	8.5	8.59		
	封铅含铅 65% 含锡35%					kg	0.006	22.89	0.14		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.001	10.07	0.01		
	白布					kg	0.003	23.08	0.07		
	膨胀螺栓M6					10套	0.016	1.1	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.001	19.22	0.02		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	硬脂酸一级					kg	0.001	5.03	0.01		
	镀锌电缆吊挂3×50					套	0.0511	3.08	0.16		
	镀锌电缆卡子2×35					套	0.2342	0.77	0.18		

	塑料标志牌扁形	个	0.0601	0.85	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.28	--	

项目编码		031301017007		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-F1	第四册第九章 脚手架搭拆费，取人工费的3.5%，其中人工35%，材料65%，机械0%。	项	1	3.87	7.19		2.23	3.87	7.19		2.23
人工单价		小计						3.87	7.19		2.23
		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.29			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	7.19	--	
	材料费小计							--	7.19	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙云村国翁寨-污水处理设备采购及安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施			24.64			
1	011707001001	安全文明施工费			21.02			
1.1	03B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	2.34			
1.2	03B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	2.4			
1.3	03B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	4.03			
1.4	03B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	12.25			
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	0.61			
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	1.31			
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	1.7			
合计					24.64			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙云村国翁寨-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：龙云村国翁寨-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙云村国翁寨-污水处理设备采购及安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：龙云村国翁寨-污水处理设备采购及安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							



# 总承包服务费计价表

工程名称：龙云村国翁寨-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：龙云村国翁寨-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	113.87		113.87
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	95.25		95.25
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	319.87	18.63	59.59
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	319.87	0.82	2.62
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	319.87	8.73	27.92
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	319.87	1.02	3.26
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	319.87	0.58	1.86
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	319.87	5.82	18.62
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率	89657.8	9	8069.2
合计					8183.07

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：龙云村国翁寨-污水处理设备采购及安装

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：龙云村国翁寨-污水处理设备采购及安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：龙云村国翁寨-污水处理设备采购及安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：龙云村国翁寨-污水处理设备采购及安装

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：龙云村国翁寨-污水处理设备采购及安装

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：龙云村国翁寨-土建部分

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	166676.76	
1.1	人工费	49246.27	
1.2	材料费(含未计价材)	80468.14	
1.3	机械使用费	16458.72	
1.4	企业管理费	10190.08	
1.5	利润	10313.59	
2	措施项目费	15193.87	
2.1	单价措施项目费	7173.97	
2.2	总价措施项目费	8019.9	
2.2.1	安全文明施工费	6711.06	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	18563.59	
5	税前工程造价	200434.22	
6	增值税	18039.08	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		218473.3	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙云村国翁寨-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:就地利用	m2	32.67	1.3	42.47	
2	040101003007	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详计施工图 3. 清单工程量同定额工 程量	m3	273.37	5.38	1470.73	
3	040102003007	挖基坑石方	1. 岩石类别:综合 2. 开凿深度:详设计施工 图	m3	117.16	42.71	5003.9	
4	040103001021	回填方	1. 密实度要求:满足设计 及规范要求 2. 填方材料品种:利用挖 土方	m3	119.8	18.91	2265.42	
5	040103002033	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑 3. 含弃置费	m3	186.24	22.65	4218.34	
6	040103002034	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:投标人自行考虑 3. 含弃置费	m3	106.66	22.65	2415.85	
		分部小计					15416.71	
		混凝土及钢筋工程						
7	040303001013	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 含混凝土模板及支架	m3	7.8	336.46	2624.39	
8	040303001014	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 含混凝土模板及支架	m3	3.62	326.55	1182.11	
9	040601006013	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含混凝土模板及支架	m3	10.39	448.5	4659.92	
10	040601006014	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级 :C30, 抗渗等级P6 2. 含混凝土模板及支架	m3	10.08	448.5	4520.88	
11	040601007007	现浇混凝土池壁 (隔墙)	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含混凝土模板及支架	m3	14.42	958.07	13815.37	
12	040601009007	现浇混凝土池梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 含混凝土模板及支架	m3	2.14	1038.58	2222.56	
13	040601010007	现浇混凝土池盖 板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含混凝土模板及支架	m3	2.25	863.13	1942.04	
14	040901001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:三级钢 Φ 12、Φ 14	t	5.187	4561.84	23662.26	
		分部小计					54629.53	
		砌筑工程						
15	040305004007	砖砌体	1. 部位:池壁 2. 材料品种、规格 :MU15水泥标砖 3. 砂浆强度等级:MU10水 泥砂浆	m3	14.56	450.43	6558.26	
		分部小计					6558.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		抹灰工程						
16	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 池内、外墙1:2水泥砂浆抹灰	m2	146.12	30.47	4452.28	
		分部小计					4452.28	
		挡墙工程						
17	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C20毛石混凝土 2. 滤水层要求:满足设计及规范要求 3. 沉降缝要求:满足设计及规范要求	m3	141.9	425.51	60379.87	
18	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型:挡土墙勾缝 2. 勾缝材料种类:水泥砂浆	m2	123	21.46	2639.58	
		分部小计					63019.45	
		其他工程						
19	04B019	告示牌	1. 详设计施工图	套	1	1200	1200	
20	04B020	钢丝网围网	1. 围栏高1.5m，设大门和锁，围栏立柱50mm方管，丝径4mm，网孔6cm*6cm	m2	61.5	145.06	8921.19	
21	010403001007	石基础	1. 围网C15毛石浆砌基础 2. 含混凝土模板及支架	m3	1	1083.29	1083.29	
22	040602001007	格栅	1. 材质:1300*2000m304不锈钢管格栅 2. 其余详设计施工图	t	0.06	32422.79	1945.37	
23	04B021	不锈钢盖板	1. 不锈钢盖板，厚40mm 2. 其余详设计施工图	m2	8.79	215	1889.85	
24	010606013007	零星钢构件	1. 构件名称:填料架 2. 钢材品种、规格:φ16圆钢均布，间距为200mm，50*50角钢固定于池壁	t	0.08	10680.79	854.46	
25	030307003007	钢制爬梯	1. 名称:钢制爬梯 φ16@300	t	0.09	8920.47	802.84	
26	040601025007	厌氧池填料	1. 滤料品种:φ150弹性填料	m3	4	880	3520	
		分部小计					20217	
		绿化工程						
27	050101010007	整理绿化用地	1. 回填土质要求:满足设计及规范要求 2. 回填厚度:满足设计及规范要求	m2	95	3.75	356.25	
28	050101009007	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:满足设计及规范要求 2. 取土运距:投标人自行考虑 3. 回填厚度:200mm	m3	4.2	57.15	240.03	
29	050102012007	铺种草皮	1. 草皮种类:详设计 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:12个月 4. 含加基施肥等措施项	m2	95	11.31	1074.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	050102002010	栽植灌木	1. 种类:小灌木 2. 蓬径: φ5-8cm 3. 养护期:12个月 4. 含加基施肥等措施项	株	160	4. 4	704	
31	050102002011	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 蓬径: φ100-120cm 3. 养护期:12个月 4. 含加基施肥等措施项	株	2	4. 4	8. 8	
		分部小计					2383. 53	
1	041101001007	墙面脚手架	1. 砌筑脚手架 2. 墙高:详设计施工图	m2	78. 37	15. 84	1241. 38	
2	011701003007	里脚手架	1. 墙面活动脚手架	m2	69. 52	5. 96	414. 34	
3	011701003008	里脚手架	1. 墙面活动脚手架	m2	123	5. 96	733. 08	
4	041106001007	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机	台. 次	1	4785. 17	4785. 17	
合计							173850. 73	

综合单价分析表

工程名称：龙云村国翁寨-土建部分

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位		m2		工程量		32.67	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A1-113	机械场地 平整	100m2	0.01	6.8		118.57	4.33	0.07			1.19	0.04			
人工单价		小计						0.07			1.19	0.04			
77.78元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1.3							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		040101003007		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		273.37	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-1-231	反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	320		4874.39	190.83	0.32		4.87	0.19				
人工单价		小计						0.32		4.87	0.19				
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.38							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		040102003007		项目名称		挖基坑石方		计量单位		m3		工程量		117.16	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-2-23	液压岩石 破碎机破 碎岩石 软岩	10m3	0.1	32.4		309.51	19.32	3.24			30.95		1.93		

C1-2-55	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	544		5728.06	324.41	0.54		5.73	0.32
人工单价		小计						3.78		36.68	2.25
79.92元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--		--		

项目编码		040103001021		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	119.8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-299	机械填土 夯实 槽 、坑	100m3	0.01	1073.04		177.68	639.89	10.73		1.78	6.4
人工单价		小计						10.73		1.78	6.4
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.91			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040103002033		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	186.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C1-1-283+[C1-1-284]*9	自卸汽车(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12
D00001	余方弃置费	m3	1		6				6		
人工单价		小计						0.21	6.04	16.28	0.12
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	余方弃置费					m3	1	6	6		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	6.04	--	

项目编码		040103002034		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		106.66	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-1- 283+[C1- 1-284]*9	自卸汽车 (装载质 量8t) 运 距10km以 内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12				
D00001	余方弃置 费	m3	1		6				6						
人工单价		小计						0.21	6.04	16.28	0.12				
80.77元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								22.65							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水					m3	0.012	3.59	0.04						
	余方弃置费					m3	1	6	6						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	6.04	--					

项目编码		040303001013		项目名称		混凝土垫层		计量单位		m3		工程量		7.8	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C3-3-2	现浇混凝土构件 垫层 混凝土	10m3	0.1	420	2754.43		166.98	42	275.44				16.7		
C6-3-1	水处理工程 现浇 混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.000795	1193.88	1212	42.88	474.64	0.95	0.96	0.03			0.38		
人工单价		小计						42.95	276.4	0.03			17.08		
120.01元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								336.46							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	电					kW. h	0.195	0.67	0.13						
	水					m3	0.21	3.59	0.75						
	预拌混凝土C15					m3	1.01	271.84	274.56						

	水泥砂浆1:2	m3	0.00001	285			
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71	kg	0.000143	5.03			
	铁钉	kg	0.015685	4.32	0.07		
	木模板	m3	0.000776	1135.08	0.88		
	脱模剂	kg	0.00795	1.46	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	276.4	--	

项目编码		040303001014		项目名称		混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	3.62
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C3-3-2	现浇混凝土 构件 垫层 混 凝土	10m3	0.1	420	8.85		166.98	42	0.89		16.7
C6-3-1	水处理工程 现浇 混凝土模 板工程 混凝土基 础垫层 木模	100m2	0.000801	1193.88	1212	42.88	474.64	0.96	0.97	0.03	0.38
人工单价		小计						42.96	1.86	0.03	17.08
120元/工日		未计价材料费						264.62			
清单项目综合单价								326.55			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电					kW. h	0.195	0.67	0.13		
	水					m3	0.21	3.59	0.75		
	预拌混凝土C20					m3	1.01	262	264.62		
	水泥砂浆1:2					m3	0.00001	285			
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	0.000144	5.03			
	铁钉					kg	0.015804	4.32	0.07		
	木模板					m3	0.000782	1135.08	0.89		
	脱模剂					kg	0.00801	1.46	0.01		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	266.48	--	

项目编码		040601006013		项目名称		现浇混凝土池底		计量单位	m3	工程量	10.39
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

C6-1-47	现浇钢筋混凝土池底 半地下式池底平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.1	413.88	80.53		164.55	41.39	8.05		16.46
C6-3-5	现浇混凝土模板工程 平池底木模	100m2	0.01	4613.76	1359.39	152.87	1834.24	46.14	13.59	1.53	18.34
人工单价		小计						87.53	21.64	1.53	34.8
120元/工日		未计价材料费						303			
清单项目综合单价								448.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土C30					m3	1.01	300	303		
	水					m3	0.739	3.59	2.65		
	塑料薄膜					m2	10.4003	0.5	5.2		
	电					kW.h	0.299	0.67	0.2		
	混凝土垫块					m3	0.00137	268.99	0.37		
	铁钉					kg	0.28336	4.32	1.22		
	嵌缝料					kg	0.1	1.71	0.17		
	木模板					m3	0.00756	1135.08	8.58		
	木支撑					m3	0.00339	915.38	3.1		
	脱模剂					kg	0.1	1.46	0.15		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	324.64	--	

项目编码		040601006014		项目名称		现浇混凝土池底		计量单位	m3	工程量	10.08
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-1-47	现浇钢筋 混凝土池 底 半地 下式池底 平池底 (厚度) 50cm以内	10m3	0.1	413.88	80.53		164.55	41.39	8.05		16.46
C6-3-5	现浇混凝 土模板工 程 平池 底木模	100m2	0.01	4613.76	1359.39	152.87	1834.24	46.14	13.59	1.53	18.34
人工单价		小计						87.53	21.64	1.53	34.8
120元/工日		未计价材料费						303			
清单项目综合单价								448.5			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C30					m3	1.01	300	303		



细	水	m3	0.739	3.59	2.65		
	塑料薄膜	m2	10.4003	0.5	5.2		
	电	kW.h	0.299	0.67	0.2		
	混凝土垫块	m3	0.00137	268.99	0.37		
	铁钉	kg	0.28336	4.32	1.22		
	嵌缝料	kg	0.1	1.71	0.17		
	木模板	m3	0.00756	1135.08	8.58		
	木支撑	m3	0.00339	915.38	3.1		
	脱模剂	kg	0.1	1.46	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	324.64	--	

项目编码		040601007007		项目名称		现浇混凝土池壁（隔墙）		计量单位	m3	工程量	14.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C6-1-58	现浇混凝土池壁（隔墙）直、矩形（厚度）20cm以内	10m3	0.1	560.64	185.27		222.89	56.06	18.53		22.29
C6-3-8	现浇混凝土模板工程 矩形池壁 木模	100m2	0.1	2822.28	1426.09	211.4	1122.03	282.23	142.61	21.14	112.21
人工单价		小计						338.29	161.14	21.14	134.5
120元/工日		未计价材料费						303			
清单项目综合单价								958.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土C30					m3	1.01	300	303		
	水					m3	0.7201	3.59	2.59		
	塑料薄膜					m2	31.2	0.5	15.6		
	电					kW.h	0.51	0.67	0.34		
	铁件综合					kg	1.3645	3.02	4.12		
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25					kg	0.598	5.03	3.01		
	嵌缝料					kg	1	1.71	1.71		
	零星卡具					kg	0.432	4.64	2		
	木支撑					m3	0.0587	915.38	53.73		
	铁钉					kg	1.3821	4.32	5.97		
	木模板					m3	0.0622	1135.08	70.6		
	脱模剂					kg	1	1.46	1.46		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	464.14	--	

项目编码		040601009007		项目名称		现浇混凝土池梁		计量单位	m3	工程量	2.14	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
C6-1-77	现浇混凝土池梁连续梁	10m3	0.1	432.6	2984.82		171.98	43.26	298.48		17.2	
C6-3-29	现浇混凝土模板工程池壁基梁木模	100m2	0.06	6586.8	1852.45	269.29	2618.65	395.21	111.15	16.16	157.12	
人工单价		小计						438.47	409.63	16.16	174.32	
120元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								1038.58				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土C25					m3	1.01	291.26	294.17			
	水					m3	0.634	3.59	2.28			
	塑料薄膜					m2	2.9715	0.5	1.49			
	电					kW.h	0.816	0.67	0.55			
	铁钉					kg	1.19586	4.32	5.17			
	嵌缝料					kg	0.6	1.71	1.03			
	木模板					m3	0.0435	1135.08	49.38			
	木支撑					m3	0.05976	915.38	54.7			
	脱模剂					kg	0.6	1.46	0.88			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	409.63	--	

项目编码		040601010007		项目名称		现浇混凝土池盖板		计量单位	m3	工程量	2.25
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-1-83	现浇混凝土池盖 无梁盖	10m3	0.1	291.96	121.61		116.07	29.2	12.16		11.61
C6-3-13	现浇混凝土模板工程 无梁池盖木模	100m2	0.06	4056.48	2489.89	293.7	1612.7	243.39	149.39	17.62	96.76
人工单价		小计						272.59	161.55	17.62	108.37

120元/工日		未计价材料费		303			
清单项目综合单价				863.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C30	m3	1.01	300	303		
	水	m3	1.45106	3.59	5.21		
	塑料薄膜	m2	12.81	0.5	6.41		
	电	kW.h	0.816	0.67	0.55		
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25	kg	0.09354	5.03	0.47		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71	kg	0.01062	5.03	0.05		
	干混抹灰砂浆DP M20	m3	0.00018	354.7	0.06		
	嵌缝料	kg	0.6	1.71	1.03		
	木模板	m3	0.0576	1135.08	65.38		
	脱模剂	kg	0.6	1.46	0.88		
	铁钉	kg	2.52144	4.32	10.89		
	木支撑	m3	0.07716	915.38	70.63		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	464.55	--	

项目编码		040901001007		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量	5.187
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
C9-1-4	普通钢筋 制作安装 钢筋工程 现浇混凝土 >Φ10mm	t	1	804.36	67.68	192.52	319.78	804.36	67.68	192.52	319.78	
人工单价		小计						804.36	67.68	192.52	319.78	
120元/工日		未计价材料费						3177.5				
清单项目综合单价								4561.84				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钢筋Φ10以外					t	1.025	3100	3177.5			
	镀锌低碳钢丝Φ1.21~0.71					kg	2.95	5.03	14.84			
	电焊条J422综合					kg	8.88	5.95	52.84			
	其他材料费							--	0.01	--		
	材料费小计							--	3245.18	--		

项目编码	040305004007	项目名称	砖砌体	计量单位	m3	工程量	14.56
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-1-124	砌筑导流 壁、筒 砖砌直池 壁(厚度) 一砖半及 以上	10m3	0.1	1371.84	2541	46.1	545.39	137.18	254.1	4.61	54.54
人工单价		小计						137.18	254.1	4.61	54.54
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								450.43			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:2.5					m3	0.244	280	68.32		
	水					m3	0.1756	3.59	0.63		
	标准砖240×115×53					千块	0.529	350	185.15		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	254.1	--	

项目编码		011201001007		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	146.12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-1-188	刚性防水 防水砂浆 直池壁	100m2	0.01	1575.12	794.46	51.95	626.2	15.75	7.94	0.52	6.26
人工单价		小计						15.75	7.94	0.52	6.26
119.95元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.47			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:2					m3	0.02111	285	6.02		
	素水泥浆					m3	0.00641	144.12	0.92		
	防水粉					kg	0.57885	1.39	0.8		
	水					m3	0.04513	3.59	0.16		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	7.94	--	

项目编码		040303015001		项目名称		混凝土挡墙墙身		计量单位	m3	工程量	141.9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

C3-5-13	浆砌块石墩、台、墙	10m3	0.1	1334.4	1211.73	246.81	530.5	133.44	121.17	24.68	53.05
C3-3-55	现浇混凝土构件挡墙压顶混凝土	10m3	0.01	635.28	52.93		252.57	6.35	0.53		2.53
C3-5-27	护岸泄水孔	m	0.5	39.72	22.44		15.79	19.86	11.22		7.9
C3-5-26	碎石滤层	m3	0.1	48.96	76.3		19.46	4.9	7.63		1.95
人工单价		小计						164.55	140.55	24.68	65.43
120元/工日		未计价材料费						30.3			
清单项目综合单价								425.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.82455	3.59	2.96		
	块石					m3	1.05	68	71.4		
	预拌混凝土C30					m3	0.101	300	30.3		
	电					kW.h	0.052	0.67	0.03		
	塑料薄膜					m2	0.45381	0.5	0.23		
	塑料排水管DN110					m	0.51	22	11.22		
	碎石50~80					m3	0.1122	68	7.63		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	75.075	0.4	30.03		
	石砂（中）					kg	418.825	0.04	16.75		
	水					t	0.0825	3.59	0.3		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	170.85	--	

项目编码		011201003001		项目名称		墙面勾缝		计量单位	m2	工程量	123
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-510	渠道(方沟)勾缝 块石墙凸缝	100m2	0.01	1361.88	208.7	33.97	541.43	13.62	2.09	0.34	5.41
人工单价		小计						13.62	2.09	0.34	5.41
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.46			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:2					m3	0.0073	285	2.08		
	水					m3	0.00177	3.59	0.01		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	2.09	--	



定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A4-97	石基础 毛石料 现拌砂浆	10m3	0.1	1225.2	524.26	95.85	553.82	122.52	52.43	9.59	55.38	
A5-242	现浇混凝土 模板 独立基础 毛石混凝土	100m2	0.14	2674.92	1502.68	92.27	1209.14	374.49	210.38	12.92	169.28	
人工单价		小计						497.01	262.81	22.51	224.66	
120元/工日		未计价材料费						76.3				
清单项目综合单价								1083.29				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	毛石综合					m3	1.122	68	76.3			
	水泥砂浆M5.0					m3	0.3987	130.78	52.14			
	水					m3	0.079	3.59	0.28			
	组合钢模板					kg	0.93562	3.38	3.16			
	板枋材					m3	0.03332	961.15	32.03			
	铁钉					kg	1.6632	4.32	7.19			
	镀锌低碳钢丝8#φ4.06					kg	0.67956	5.03	3.42			
	木支撑					m3	0.08456	915.38	77.4			
	零星卡具					kg	0.33824	4.64	1.57			
	水泥砂浆1:2					m3	0.00168	285	0.48			
	镀锌低碳钢丝22#φ0.71					kg	0.0252	5.03	0.13			
	复合模板					m2	3.10912	23.93	74.4			
	隔离剂					kg	1.4	4.65	6.51			
	塑料胶布带20mm×50m					卷	0.504	8.12	4.09			
	其他材料费								--	0.01	--	
	材料费小计								--	339.11	--	

项目编码		040602001007		项目名称		格栅		计量单位	t	工程量	0.06
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-2-3	格栅制作 、安装 不锈钢 0.3t以内	t	1	11139.8	1757.49	2111.76	4428.74	11139.8	1757.49	2111.76	4428.74
人工单价		小计						11139.8	1757.49	2111.76	4428.74
135元/工日		未计价材料费						12985			
清单项目综合单价								32422.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢型钢综合		t	1.06	12250	12985		
	硝酸纯度98%		kg	2	1.83	3.66		
	氢氟酸45%		kg	1	5.03	5.03		
	不锈钢型钢		kg	70.2	19.22	1349.24		
	不锈钢焊条综合		kg	9.36	26.81	250.94		
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25		kg	0.98	5.03	4.93		
	板枋材		m3	0.008	961.15	7.69		
	枕木2500×250×200		根	0.1	181.62	18.16		
	棉纱		kg	4	7.32	29.28		
	破布		kg	3	1.74	5.22		
	钙基润滑脂		kg	1.2	12.41	14.89		
	煤油		kg	5.5	6.18	33.99		
	其他材料费				--	34.45	--	
	材料费小计				--	14742.49	--	

项目编码		04B021		项目名称		不锈钢盖板		计量单位	m2	工程量	8.79
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D00004	不锈钢盖 板	m2	1		215				215		
人工单价		小计							215		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								215			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢盖板					m2	1	215	215		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	215	--	

项目编码		010606013007		项目名称		零星钢构件		计量单位	t	工程量	0.08
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-233	铁件制作 、安装	t	1	4175.4	773.26	495.14	1887.39	4175.4	773.26	495.14	1887.39
人工单价		小计						4175.4	773.26	495.14	1887.39
120元/工日		未计价材料费						3349.6			



清单项目综合单价				10680.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢板综合	kg	636	3.2	2035.2		
	钢筋综合	kg	424	3.1	1314.4		
	低合金钢焊条E43系列	kg	129.96	5.95	773.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4122.86	--	

项目编码		030307003007		项目名称		钢制爬梯		计量单位		t		工程量		0.09	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B3-6-54	直梯 制作 安装	t	1	2729.04	290.63	1041.51	1573.29	2729.04	290.63	1041.51	1573.29				
人工单价		小计						2729.04	290.63	1041.51	1573.29				
120元/工日		未计价材料费						3286							
清单项目综合单价								8920.47							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	钢材					t	1.06	3100	3286						
	低碳钢焊条J427					kg	24.46	5.95	145.54						
	氧气					m3	16.5	3.48	57.42						
	乙炔气					kg	5.5	11.9	65.45						
	尼龙砂轮片 φ 100					片	2.08	5.31	11.04						
	其他材料费							--	11.18	--					
材料费小计							--	3576.63	--						

项目编码		040601025007		项目名称		厌氧池填料		计量单位	m3	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D00005	厌氧池填 料	m3	1		880				880		
人工单价		小计							880		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								880			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	厌氧池填料					m3	1	880	880		
	其他材料费							--		--	

	材料费小计	--	880	--	
--	-------	----	-----	----	--

项目编码		050101010007		项目名称		整理绿化用地		计量单位	m2	工程量	95
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-15	整理绿化 种植地	10m2	0.1	26.06			11.39	2.61			1.14
人工单价		小计						2.61			1.14
80.06元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.75			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		050101009007		项目名称		种植土回（换）填		计量单位		m3		工程量		4.2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
D1-18	人工回填 种植土	10m3	0.1	120			52.48	12						5.25	
人工单价		小计						12					5.25		
80元/工日		未计价材料费						39.9							
清单项目综合单价								57.15							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	种植土					m3	1.05	38	39.9						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	39.9	--					

项目编码		050102012007		项目名称		铺种草皮		计量单位		m2		工程量		95	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
D1-235	栽植草皮 铺种 播种	10m2	0.1	21.54	17.3		9.42	2.15	1.73					0.94	
D1-405	加施基肥 草坪 播种	100m2	0.01	27.36			11.97	0.27						0.12	

D1-376	施工期的 植物养护 草坪 播种	10m2/月	0.1	6.24	1.11	0.68	2.73	0.62	0.11	0.07	0.28
D1-376备 注1*2	施工期的 植物养护 草坪 播种	10m2/月	0.1	8.74	1.55	0.95	3.82	0.87	0.16	0.1	0.38
D1-376备 注2*9	施工期的 植物养护 草坪 播种	10m2/月	0.1	16.85	3.01	1.82	7.37	1.69	0.3	0.18	0.74
人工单价		小计						5.6	2.3	0.35	2.46
116.91元/工日		未计价材料费						0.6			
清单项目综合单价								11.31			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	草种					kg	0.0252	18	0.45		
	水					m3	0.121945	3.59	0.44		
	无纺布					m2	1.1	1.54	1.69		
	复合肥					kg	0.0385	4	0.15		
	药剂					kg	0.006681	15.44	0.1		
	肥料					kg	0.021267	2.89	0.06		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	2.9	--	

项目编码		050102002010		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	160
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D1-191	栽植灌木(裸根)冠径≤20cm	100株	0.01	22.68	1.16		9.92	0.23	0.01		0.1
D1-320*5.4	施工期的植物养护单株常绿灌木冠径≤50cm	10株/月	0.1	10.89	1.56		4.76	1.09	0.16		0.48
D1-383	加施基肥单株灌木,冠径≤50cm	100株	0.01	13.84			6.05	0.14			0.06
人工单价		小计						1.46	0.17		0.64
114.96元/工日		未计价材料费						2.13			
清单项目综合单价								4.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灌木					株	1.05	2	2.1		
	水					m3	0.028566	3.59	0.1		

	药剂	kg	0.001026	15.44	0.02		
	肥料	kg	0.016902	2.89	0.05		
	复合肥	kg	0.00735	4	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.3	--	

项目编码		050102002011		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-191	栽植灌木 (裸根) 冠径 ≤20cm	100株	0.01	22.68	1.16		9.92	0.23	0.01		0.1
D1- 320*5.4	施工期的 植物养护 单株常绿 灌木 冠 径≤50cm	10株/月	0.1	10.89	1.56		4.76	1.09	0.16		0.48
D1-383	加施基肥 单株灌木 ,冠径 ≤50cm	100株	0.01	13.84			6.05	0.14			0.06
人工单价		小计						1.46	0.17		0.64
114.96元/工日		未计价材料费						2.13			
清单项目综合单价								4.4			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	灌木					株	1.05	2	2.1		
	水					m3	0.028566	3.59	0.1		
	药剂					kg	0.001026	15.44	0.02		
	肥料					kg	0.016902	2.89	0.05		
	复合肥					kg	0.00735	4	0.03		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	2.3	--	

项目编码		041101001007		项目名称		墙面脚手架		计量单位	m2	工程量	78.37
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C11-4-4	钢管脚手 架 双排 8m以内	100m2	0.01	912.6	308.42		362.81	9.13	3.08		3.63
人工单价		小计						9.13	3.08		3.63
119.97元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				15.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	扣件	套	0.0648	5.03	0.33		
	竹脚手板	m2	0.0598	8.19	0.49		
	钢管脚手架 $\Phi 48 \times 3.5$	t	0.0005	2957.26	1.48		
	底座	个	0.0043	5.49	0.02		
	尼龙安全网 $3 \times 6m$	m2	0.3208	2.2	0.71		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	3.08	--	

项目编码		011701003007		项目名称		里脚手架		计量单位	m2	工程量	69.52
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-39	单项脚手 架 里脚 手架	100m2	0.01	386.16	27.19	8.35	174.55	3.86	0.27	0.08	1.75
人工单价		小计						3.86	0.27	0.08	1.75
119.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.96			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管脚手架 $\phi 48\times 3.5$					kg	0.0119	2.96	0.04		
	扣件					个	0.00327	5.03	0.02		
	木脚手板					m3	0.00008	1135.08	0.09		
	红丹环氧防锈漆					kg	0.00077	11.18	0.01		
	溶剂油					kg	0.00015	12.81			
	镀锌低碳钢丝（综合）					kg	0.00612	5.03	0.03		
	一般用途圆钢钉					kg	0.0204	4.32	0.09		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.27	--	

项目编码		011701003008		项目名称		里脚手架		计量单位	m2	工程量	123
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-39	单项脚手 架 里脚 手架	100m2	0.01	386.16	27.19	8.35	174.55	3.86	0.27	0.08	1.75
人工单价		小计						3.86	0.27	0.08	1.75

119.88元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				5.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管脚手架 φ48×3.5	kg	0.0119	2.96	0.04		
	扣件	个	0.00327	5.03	0.02		
	木脚手板	m3	0.00008	1135.08	0.09		
	红丹环氧防锈漆	kg	0.00077	11.18	0.01		
	溶剂油	kg	0.00015	12.81			
	镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.00612	5.03	0.03		
	一般用途圆钢钉	kg	0.0204	4.32	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.27	--	

项目编码		041106001007		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C11-6-12	大型施工机械设备进出场履带式挖掘机1m3以内	台次	1	1440	161.87	2610.81	572.49	1440	161.87	2610.81	572.49
人工单价		小计						1440	161.87	2610.81	572.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4785.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌低碳钢丝（综合）					kg	5	5.03	25.15		
	枕木					m3	0.08	1452.99	116.24		
	草袋					m2	6.38	3.21	20.48		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	161.87	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙云村国翁寨-土建部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施			8019.9			
1	011707001001	安全文明施工费			6711.06			
1.1	04B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.67	349.37			
1.2	04B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3	1564.35			
1.3	04B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.2	2711.54			
1.4	04B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4	2085.8			
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.69	359.8			
3	011707004001	市政工程施工干扰费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.85	443.23			
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.38	198.15			
5	011707005001	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.42	219.01			
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.17	88.65			
合计					8019.9			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙云村国翁寨-土建部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				



# 暂列金额明细表

工程名称：龙云村国翁寨-土建部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙云村国翁寨-土建部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：龙云村国翁寨-土建部分

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：龙云村国翁寨-土建部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：龙云村国翁寨-土建部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	18563.59		18563.59
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	15528.76		15528.76
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	52144.92	18.63	9714.6
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	52144.92	0.82	427.59
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	52144.92	8.73	4552.25
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	52144.92	1.02	531.88
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	52144.92	0.58	302.44
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	52144.92	5.82	3034.83
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率	200434.22	9	18039.08
合计					36602.67

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：龙云村国翁寨-土建部分

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：龙云村国翁寨-土建部分

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：龙云村国翁寨-土建部分

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：龙云村国翁寨-土建部分

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：龙云村国翁寨-土建部分

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：龙云村-资源化利用

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	137364.01	
1.1	人工费	39523.62	
1.2	材料费(含未计价材)	85811.7	
1.3	机械使用费	1339.2	
1.4	企业管理费	5315.94	
1.5	利润	5373.55	
2	措施项目费	6078.73	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6078.73	
2.2.1	安全文明施工费	5086.69	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	14070.4	
5	税前工程造价	157513.14	
6	增值税	14176.18	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		171689.32	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙云村-资源化利用

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计施工图	m3	189	28.71	5426.19	
2	040102002010	挖沟槽石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:详见设计施工图	m3	81	62.97	5100.57	
3	040103001027	原土石回填	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方来源、运距:原土石回填	m3	240	29.61	7106.4	
4	040103002044	土方弃置	1. 废弃料品种:弃置土方 2. 运距:投标方综合考虑 3. 其他:含土方弃置费	m3	30	22.65	679.5	
5	040501004035	排水管	1. 名称:排水管 1. 材质及规格:PVC-U 排水管 De110 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	1250	40.06	50075	
6	040501004036	排水管	1. 名称:排水管 1. 材质及规格:PVC-U 抗紫外线排水管 De110 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	250	40.06	10015	
7	031004014002	清扫口	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 安装方式:按设计要求	个	100	22.95	2295	
8	031004019002	不锈钢隔油池	1. 类型:不锈钢隔油池 2. 型号、规格:600*400*300 3. 安装部位:按设计要求	套	50	550	27500	
9	041001001020	院坝破坏拆除	1. 名称:院坝破坏拆除 2. 厚度:按设计要求 3. 部位:院坝破坏拆除面层	m2	150	54.69	8203.5	
10	040203007021	院坝恢复	1. 名称:院坝恢复 2. 混凝土面层	m2	150	42.87	6430.5	
11	040103002045	拆除垃圾弃置	1. 废弃料品种:弃置拆除垃圾 2. 运距:投标方综合考虑 3. 其他:含弃置费	m3	15	35.49	532.35	
12	050301006010	洗手池	1. 名称:洗手池 2. 具体做法详见设计施工图纸	座	50	280	14000	
		分部小计					137364.01	
		技术措施						
		分部小计						
合计							137364.01	

# 综合单价分析表

工程名称：龙云村-资源化利用

项目编码		040101002009		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	189
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-10	人工挖沟、槽土方一、二类土 深度2m以内	100m3	0.01	2611.36			259.55	26.11			2.6
人工单价		小计						26.11			2.6
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								28.71			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040102002010		项目名称		挖沟槽石方		计量单位	m3	工程量	81
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-2-6	人工凿沟 槽 极软 岩	100m3	0.01	5727.76			569.28	57.28			5.69
人工单价		小计						57.28			5.69
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								62.97			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040103001027		项目名称		原土石回填		计量单位	m3	工程量	240
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-61	人工填土 夯实 槽、坑	100m3	0.01	2688.48	5.56		267.2	26.88	0.06		2.67
人工单价		小计						26.88	0.06		2.67

79.98元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				29.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水		m3	0.0155	3.59	0.06		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	0.06	--	

项目编码		040103002044		项目名称		土方弃置		计量单位	m3	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C1-1-283+[C1-1-284]*9	自卸汽车(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12
D00001	土方弃置费	m3	1		6				6		
人工单价		小计						0.21	6.04	16.28	0.12
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							22.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	土方弃置费					m3	1	6	6		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.04	--	

项目编码		040501004035		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	1250
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-299	塑料管安 装(黏结) 管外径 110mm以 内	10m	0.1	107.16	0.84		42.6	10.72	0.08		4.26
人工单价		小计						10.72	0.08		4.26
120.04元/工日		未计价材料费						25			
清单项目综合单价								40.06			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	塑料管DN110					m	1	25	25		

细	丙酮	kg	0.0047	9.98	0.05		
	黏接剂	kg	0.0032	2.38	0.01		
	砂布	张	0.0522	0.56	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.08	--	

项目编码		040501004036		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	250
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-299	塑料管安 装(黏结) 管外径 110mm以 内	10m	0.1	107.16	0.84		42.6	10.72	0.08		4.26
人工单价		小计						10.72	0.08		4.26
120.04元/工日		未计价材料费						25			
清单项目综合单价								40.06			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	U-PVC抗紫外线DN110					m	1	25	25		
	丙酮					kg	0.0047	9.98	0.05		
	黏接剂					kg	0.0032	2.38	0.01		
	砂布					张	0.0522	0.56	0.03		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	25.08	--	

项目编码		031004014002		项目名称		清扫口		计量单位	个	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-6-96	地面扫除口安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	106.8	0.49		61.57	10.68	0.05		6.16
人工单价		小计						10.68	0.05		6.16
120元/工日		未计价材料费						6.06			
清单项目综合单价								22.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	地面扫除口					个	1.01	6	6.06		
	粘接剂					kg	0.02	2.38	0.05		



	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	6.11	--	

项目编码		031004019002		项目名称		不锈钢隔油池		计量单位		套		工程量		50	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
D00002	不锈钢隔 油池	套	1		550				550						
人工单价		小计							550						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								550							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	不锈钢隔油池					套	1	550	550						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	550	--					

项目编码		041001001020		项目名称		院坝破坏拆除		计量单位	m2	工程量	150
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C2-3-51+[C2-3-52]*5	缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深10cm	100m	0.06	361.32	181.21	35.58	143.63	21.68	10.87	2.13	8.62
C10-1-24	拆除人行道 现浇 混凝土面层 厚10cm以内	100m2	0.01	973.6	4.51	62.63	96.77	9.74	0.05	0.63	0.97
人工单价		小计						31.42	10.92	2.76	9.59
103.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								54.69			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	1.38	3.59	4.95		
	金刚石锯片					片	0.0534	106.84	5.71		
	六角空心钢综合					kg	0.0032	5.68	0.02		
	合金钢钻头一字型					个	0.002	12.81	0.03		
	高压胶皮风管 φ25—6P—20m					m	0.0004	3.38			
	其他材料费							--	0.22	--	
	材料费小计							--	10.92	--	

项目编码		040203007021		项目名称		院坝恢复		计量单位		m2		工程量		150	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C2-3-36- [C2-3- 42]*5	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 10cm	100m2	0.01	1009.32	2698.15		401.26	10.09	26.98					4.01	
C2-3-44	水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	76.4	72.7		30.37	0.76	0.73					0.3	
人工单价		小计						10.85	27.71					4.31	
115.8元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								42.87							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	脱模剂					kg	0.00572	1.46	0.01						
	钢模板					kg	0.02124	3.38	0.07						
	水					m3	0.05675	3.59	0.2						
	预拌混凝土C25					m3	0.153	291.26	44.56						
	电					kW.h	0.0363	0.67	0.02						
	铁件综合					kg	0.025	3.02	0.08						
	预拌混凝土（抗折45#）					m3	-0.051	364.08	-18.57						
	塑料薄膜					m2	1.15	0.5	0.58						
	其他材料费							--	0.76	--					
	材料费小计							--	27.71	--					

项目编码		040103002045		项目名称		拆除垃圾弃置		计量单位		m3		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-2-73+[C1-2-74]*9	自卸汽车运石碴(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	29118.87	124.04	0.21	0.04	29.12	0.12				
D00003	拆除垃圾弃置费	m3	1		6				6						
人工单价		小计						0.21	6.04	29.12	0.12				
80.77元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								35.49							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水		m3	0.012	3.59	0.04		
	拆除垃圾弃置费		m3	1	6	6		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	6.04	--	

项目编码		050301006010		项目名称		洗手池		计量单位	座	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D00004	洗手池	座	1		280				280		
人工单价		小计							280		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								280			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	洗手池					座	1	280	280		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	280	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙云村-资源化利用

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施			6078.73			
1	011707001001	安全文明施工费			5086.69			
1.1	04B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.67	264.81			
1.2	04B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3	1185.71			
1.3	04B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.2	2055.23			
1.4	04B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4	1580.94			
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.69	272.71			
3	011707004001	市政工程施工干扰费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.85	335.95			
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.38	150.19			
5	011707005001	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.42	166			
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.17	67.19			
合计					6078.73			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙云村-资源化利用

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：龙云村-资源化利用

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙云村-资源化利用

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						



# 计日工表

工程名称：龙云村-资源化利用

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：龙云村-资源化利用

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：龙云村-资源化利用

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	14070.4		14070.4
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	11770.13		11770.13
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	39523.62	18.63	7363.25
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	39523.62	0.82	324.09
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	39523.62	8.73	3450.41
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	39523.62	1.02	403.14
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	39523.62	0.58	229.24
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	39523.62	5.82	2300.27
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率	157513.14	9	14176.18
合计					28246.58

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：龙云村-资源化利用

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：龙云村-资源化利用

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：龙云村-资源化利用

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：龙云村-资源化利用

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：龙云村-资源化利用

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：水塘村-资源化利用

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	220471.45	
1.1	人工费	64144.99	
1.2	材料费（含未计价材）	137298.72	
1.3	机械使用费	1834.56	
1.4	企业管理费	8550.15	
1.5	利润	8643.04	
2	措施项目费	9865.5	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	9865.5	
2.2.1	安全文明施工费	8255.46	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	22835.62	
5	税前工程造价	253172.57	
6	增值税	22785.53	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		275958.1	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水塘村-资源化利用

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计施工图	m3	302.4	28.71	8681.9	
2	040102002009	挖沟槽石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:详见设计施工图	m3	129.6	62.97	8160.91	
3	040103001026	原土石回填	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方来源、运距:原土石回填	m3	384	29.61	11370.24	
4	040103002042	土方弃置	1. 废弃料品种:弃置土方 2. 运距:投标方综合考虑 3. 其他:含土方弃置费	m3	48	36.5	1752	
5	040501004033	排水管	1. 名称:排水管 1. 材质及规格:PVC-U 排水管 De110 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	2000	40.06	80120	
6	040501004034	排水管	1. 名称:排水管 1. 材质及规格:PVC-U 抗紫外线排水管 De110 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	400	40.06	16024	
7	031004014001	清扫口	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 安装方式:按设计要求	个	160	22.95	3672	
8	031004019001	不锈钢隔油池	1. 类型:不锈钢隔油池 2. 型号、规格:600*400*300 3. 安装部位:按设计要求	套	80	550	44000	
9	041001001019	院坝破坏拆除	1. 名称:院坝破坏拆除 2. 厚度:按设计要求 3. 部位:院坝破坏拆除面层	m2	240	54.69	13125.6	
10	040203007020	院坝恢复	1. 名称:院坝恢复 2. 混凝土面层	m2	240	42.87	10288.8	
11	040103002043	拆除垃圾弃置	1. 废弃料品种:弃置拆除垃圾 2. 运距:投标方综合考虑 3. 其他:含弃置费	m3	24	36.5	876	
12	050301006009	洗手池	1. 名称:洗手池 2. 具体做法详见设计施工图纸	座	80	280	22400	
		分部小计					220471.45	
		技术措施						
		分部小计						
合计							220471.45	

# 综合单价分析表

工程名称：水塘村-资源化利用

项目编码		040101002008		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	302.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C1-1-10	人工挖沟、槽土方一、二类土 深度2m以内	100m3	0.01	2611.36			259.55	26.11			2.6
人工单价		小计						26.11			2.6
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								28.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040102002009		项目名称		挖沟槽石方		计量单位	m3	工程量	129.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-2-6	人工凿沟 槽 极软 岩	100m3	0.01	5727.76			569.28	57.28			5.69
人工单价		小计						57.28			5.69
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								62.97			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040103001026		项目名称		原土石回填		计量单位	m3	工程量	384
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-61	人工填土 夯实 槽、坑	100m3	0.01	2688.48	5.56		267.2	26.88	0.06		2.67
人工单价		小计						26.88	0.06		2.67

79.98元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				29.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水		m3	0.0155	3.59	0.06		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	0.06	--	

项目编码		040103002042		项目名称		土方弃置		计量单位	m3	工程量	48
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-40	人工装汽车土方	100m3	0.01	1260			125.23	12.6			1.25
C1-1-283+[C1-1-284]*9	自卸汽车(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12
D00001	土方弃置费	m3	1		6				6		
人工单价		小计						12.81	6.04	16.28	1.37
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								36.5			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	土方弃置费					m3	1	6	6		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.04	--	

项目编码		040501004033		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	2000
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-299	塑料管安 装(黏结) 管外径 110mm以 内	10m	0.1	107.16	0.84		42.6	10.72	0.08		4.26
人工单价		小计						10.72	0.08		4.26
120.04元/工日		未计价材料费						25			
清单项目综合单价								40.06			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	塑料管DN110	m	1	25	25		
	丙酮	kg	0.0047	9.98	0.05		
	黏接剂	kg	0.0032	2.38	0.01		
	砂布	张	0.0522	0.56	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.08	--	

项目编码		040501004034		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	400
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-299	塑料管安 装(黏结) 管外径 110mm以 内	10m	0.1	107.16	0.84		42.6	10.72	0.08		4.26
人工单价		小计						10.72	0.08		4.26
120.04元/工日		未计价材料费						25			
清单项目综合单价								40.06			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	U-PVC抗紫外线DN110					m	1	25	25		
	丙酮					kg	0.0047	9.98	0.05		
	黏接剂					kg	0.0032	2.38	0.01		
	砂布					张	0.0522	0.56	0.03		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	25.08	--	

项目编码		031004014001		项目名称		清扫口		计量单位	个	工程量	160
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-96	地面扫除 口安装 公称直径 100mm以 内	10个	0.1	106.8	0.49		61.57	10.68	0.05		6.16
人工单价		小计						10.68	0.05		6.16
120元/工日		未计价材料费						6.06			
清单项目综合单价								22.95			
材料 费用 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	地面扫除口					个	1.01	6	6.06		

细	粘接剂	kg	0.02	2.38	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.11	--	

项目编码		031004019001		项目名称		不锈钢隔油池		计量单位	套	工程量	80
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D00002	不锈钢隔 油池	套	1		550				550		
人工单价		小计							550		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								550			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢隔油池					套	1	550	550		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	550	--	

项目编码		041001001019		项目名称		院坝破坏拆除		计量单位	m2	工程量	240
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C2-3-51+[C2-3-52]*5	缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深10cm	100m	0.06	361.32	181.21	35.58	143.63	21.68	10.87	2.13	8.62
C10-1-24	拆除人行道 现浇 混凝土面层 厚10cm以内	100m2	0.01	973.6	4.51	62.63	96.77	9.74	0.05	0.63	0.97
人工单价		小计						31.42	10.92	2.76	9.59
103.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								54.69			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	1.38	3.59	4.95		
	金刚石锯片					片	0.0534	106.84	5.71		
	六角空心钢综合					kg	0.0032	5.68	0.02		
	合金钢钻头一字型					个	0.002	12.81	0.03		
	高压胶皮风管 φ25—6P—20m					m	0.0004	3.38			
	其他材料费							--	0.22	--	

	材料费小计							--	10.92	--	
项目编码		040203007020		项目名称		院坝恢复		计量单位	m2	工程量	240
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C2-3-36- [C2-3-42]*5	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 10cm	100m2	0.01	1009.32	2698.15		401.26	10.09	26.98		4.01
C2-3-44	水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	76.4	72.7		30.37	0.76	0.73		0.3
人工单价		小计						10.85	27.71		4.31
115.8元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.87			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	脱模剂					kg	0.00572	1.46	0.01		
	钢模板					kg	0.02124	3.38	0.07		
	水					m3	0.05675	3.59	0.2		
	预拌混凝土C25					m3	0.153	291.26	44.56		
	电					kW.h	0.0363	0.67	0.02		
	铁件综合					kg	0.025	3.02	0.08		
	预拌混凝土（抗折45#）					m3	-0.051	364.08	-18.57		
	塑料薄膜					m2	1.15	0.5	0.58		
	其他材料费							--	0.76	--	
	材料费小计							--	27.71	--	

项目编码		040103002043		项目名称		拆除垃圾弃置		计量单位	m3	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-40	人工装汽车土方	100m3	0.01	1260			125.23	12.6			1.25
C1-1-283+[C1-1-284]*9	自卸汽车(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12
D00001	土方弃置费	m3	1		6				6		
人工单价		小计						12.81	6.04	16.28	1.37

80.01元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				36.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水		m3	0.012	3.59	0.04		
	土方弃置费		m3	1	6	6		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	6.04	--	

项目编码		050301006009		项目名称		洗手池		计量单位	座	工程量	80
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D00004	洗手池	座	1		280				280		
人工单价		小计							280		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								280			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	洗手池					座	1	280	280		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	280	--	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：水塘村-资源化利用

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施			9865.5			
1	011707001001	安全文明施工费			8255.46			
1.1	04B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.67	429.77			
1.2	04B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3	1924.35			
1.3	04B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.2	3335.54			
1.4	04B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4	2565.8			
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.69	442.6			
3	011707004001	市政工程施工干扰费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.85	545.23			
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.38	243.75			
5	011707005001	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.42	269.41			
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.17	109.05			
合计					9865.5			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水塘村-资源化利用

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：水塘村-资源化利用

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水塘村-资源化利用

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：水塘村-资源化利用

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：水塘村-资源化利用

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：水塘村-资源化利用

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	22835.62		22835.62
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	19102.38		19102.38
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	64144.99	18.63	11950.21
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	64144.99	0.82	525.99
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	64144.99	8.73	5599.86
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	64144.99	1.02	654.28
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	64144.99	0.58	372.04
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	64144.99	5.82	3733.24
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率	253172.57	9	22785.53
合计					45621.15



# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：水塘村-资源化利用

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：水塘村-资源化利用

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：水塘村-资源化利用

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：水塘村-资源化利用

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：水塘村-资源化利用

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价